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1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.  UAB „Anykščių šiluma“ (toliau - perkančioji organizacija) įgyvendindama projektą „UAB „Anykščių šiluma“ 4 MW vandens šildymo katilo, naudojančio biokurą, ir 1 MW kondensacinio ekonomaizerio, sumontavimas ir prijungimas prie eksploatuojamų šilumos tinklų“ (toliau - Projektas) numato pirkti 4 MW vandens šildymo katilo, naudojančio biokurą, ir 1 MW kondensacinio ekonomaizerio, projektavimo, sumontavimo ir prijungimo prie eksploatuojamų šilumos tinklų darbus (toliau - Darbai).
1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau - Viešųjų pirkimų įstatymas), perkančiosios organizacijos pasitvirtintomis ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbtomis UAB „Anykščių šiluma“   direktoriaus 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr.VK -82  patvirtintomis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis (toliau - Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau - Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis konkurso Sąlygomis.

1.3. Išankstinis skelbimas apie numatomą pirkimą nebuvo paskelbtas. Skelbimas apie pirkimą skelbiamas CVP IS. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS.
1.4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

1.5.  Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo - Gintaras Strolia, adresas Vairuotojų g. 11, LT- 29107, Anykščiai, fakso Nr. 8 381 59441  telefono numeris 8 381 59440, el.p. ast.data@takas.lt;  ast.gintaras@takas.lt
1.6. Finansavimo šaltinis: UAB „Anykščių šiluma“ lėšos ir parama iš ES struktūrinių fondų. Projektas dalinai finansuojamas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-3.4-ŪM-02-K priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“.
1.7. Dalyvių išlaidos, patirtos rengiant ir pateikiant pasiūlymus yra neatlyginamos ir UAB „Anykščių šiluma“ prie jokių aplinkybių nėra atsakinga už šias sąnaudas nepaisant pirkimo pravedimo procedūros ar rezultatų.

1.8. UAB „Anykščių šiluma“ yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) mokėtoja.

1.9. Perkančioji organizacija nustato tokius terminus:

	
	TAIKOMA / 
NETAIKOMA

ŠIAM PIRKIMUI
	DATA (JEI REIKIA, LAIKAS) / DIENŲ SKAIČIUS
	PASTABOS

	1.9.1. Prašymo paaiškinti pirkimo dokumentus pateikimo perkančiajai organizacijai terminas
	Taikoma
	6 dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	-

	1.9.2. Pirkimo dokumentų aiškinamasis susitikimas ar apsilankymas vietoje
	Netaikoma
	Konkreti susitikimo data ir laikas derinamas su kiekvienu pageidaujančiu tiekėju atskirai, taip, kad susitikimas įvyktų ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	

	1.9.3. Terminas, iki kurio perkančioji organizacija turi išsiųsti pirkimo dokumentų paaiškinimus ir patikslinimus
	Taikoma
	6 dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	Visi paaiškinimai, patikslinimai skelbiami CVP IS  ir išsiunčiami CVP IS susirašinėjimo priemonėmis  

	1.9.4. Pasiūlymų pateikimo terminas
	Taikoma
	2014-03-19 d. 10 val. 00 min.
	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą, apie tai paskelbdama Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. 

	1.9.5. Susipažinimo su pasiūlymų kainomis posėdžio pradžia
	Taikoma
	Posėdžio data ir laikas bus nurodyti atskiru pranešimu 
	Posėdis bus surengtas  ne anksčiau kaip pasibaigus 15 dienų terminui nuo dalyvių informavimo apie kvalifikacijos atitikties patikrinimo ir įvertinimo rezultatus.

	1.9.6. Pasiūlymo galiojimo terminas
	Taikoma
	90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino dienos.

	Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad dalyviai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Dalyvis  gali atmesti tokį prašymą neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, kai jis reikalaujamas.

	1.9.7. Terminas, per kurį perkančioji organizacija turi patvirtinti to raštu paprašiusiam dalyviui, kad jo siūlomas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas yra tinkamas perkančiajai organizacijai
	Taikoma 
	Ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo dalyvio prašymo gavimo dienos
	–

	1.9.8. Terminas, per kurį perkančioji organizacija privalo informuoti dalyvius apie kvalifikacijos patikrinimo rezultatus
	Taikoma 
	Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	Kai prašoma minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijos, kvalifikacija patvirtinama tik to dalyvio, kuris pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu

	1.9.9. Terminas, per kurį perkančioji organizacija privalo informuoti kiekvieną suinteresuotą dalyvį apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį
	Taikoma 
	Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	–

	1.9.10. Terminas, per kurį perkančioji organizacija, dalyviui raštu paprašius, privalo jam nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją
	Taikoma 
	Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos
	–

	1.9.11. Pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento grąžinimo dalyviui terminas
	Taikoma
	Dalyviui paprašius, bet ne vėliau kaip per 7 darbo dienas, kai: 

1. pasibaigia konkurso pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas; 2. įsigalioja pirkimo sutartis ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas; 

3. buvo nutrauktos pirkimo procedūros;

4. atmesti visi pasiūlymai
	–

	1.9.12. Pretenzijos perkančiajai organizacijai pateikimo terminas
	Taikoma
	Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba 

10 dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus, jeigu Viešųjų pirkimų įstatymas nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus
	–

	1.9.13. Terminas, per kurį perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą
	Taikoma
	Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos
	–

	1.9.14. Terminas, per kurį perkančioji organizacija privalo, išnagrinėjusi tiekėjo pretenziją, apie priimtą sprendimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams
	Taikoma
	Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo priėmimo dienos
	Pretenziją pateikęs tiekėjas ir suinteresuoti dalyviai taip pat informuojami apie anksčiau praneštų pirkimo procedūrų terminų pasikeitimą, jei tokie pakeitimai buvo

	1.9.15. Ieškinio teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia) pateikimo terminas
	Taikoma
	Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba 

10 dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus, jeigu Viešųjų pirkimų įstatymas nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus
	–

	1.9.16. Pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas (toliau – atidėjimo terminas), per kurį negali būti sudaroma pirkimo sutartis


	Taikoma 
	Ne vėliau kaip per 15 dienų, skaičiuojant nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos suinteresuotiems dalyviams dienos, išskyrus išimtis, numatytas Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 9 dalyje    
	–


 * Laikas nurodytas perkančiosios organizacijos šalies laiku.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objekto - 4 MW vandens šildymo katilo, naudojančio biokurą, ir 1 MW kondensacinio ekonomaizerio, projektavimas, sumontavimas ir prijungimas prie eksploatuojamų šilumos tinklų UAB „Anykščių šiluma“ teritorijoje (Dariaus ir Girėno g. 8. Anykščių miestas)
2.2. Darbų apimtį sudaro katilo, pakuros, biokuro sandėlio ir jo įrenginių, biokuro aikštelės ir jų įrengimui reikalingų reikmenų projektavimas, tiekimas, montavimas ir statyba, visus darbus atliekant iki galo („iki raktų“), įskaitant išbandymą ir suderinimą bei įteisinimą, bandomąjį įrengimų paleidimą darbui ir perdavimą eksploatuoti. Rangovas atsako už tinkamą statinio techninio darbo  projekto parengimą, suderinimą, ekspertizę ir jo patvirtinimą laikantis privalomų teisės normų taikomų šiems darbams, visų darbų vykdymui reikalingų leidimų gavimą, faktinės pastatymo būklės brėžinių parengimą, projekto įgyvendinimą, statybos planavimą, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijų parengimą, objekto įteisinimą, naujų įrenginių registraciją (jeigu to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai, kartu dalyvaujant Užsakovui), darbuotojų, kurie prižiūrės ir eksploatuos įrenginius, apmokymą. Tik Rangovas yra atsakingas už įrenginių efektyvumo rezultatus ir konkurso metu deklaruoto efektyvumo patvirtinimą. Statybos darbų eiliškumas turi būti nurodytas projekte ir atitinkamai suderintas. 
2.3. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai Darbų apimčiai. Alternatyvūs pasiūlymai neteikiami.

2.4. Darbai turi būti vykdomi ir pripažįstami tinkamais naudoti, griežtai pagal patvirtintą projekto įgyvendinimo grafiką (priedas 7). Nevykdant šio grafiko terminų, rangos sutartis nutraukiama, Rangovui taikomos šiose Sąlygose ir sutartyje numatytos sankcijos.

2.5. Informacija apie perkamus darbus, reikalavimus, apimtys, darbų sudėtis ir eiliškumas nustatyti Techninės specifikacijos sąlygose, pateikiamose konkurso Sąlygų priede Nr. 1.

2.6. Šios Sąlygos reglamentuoja UAB „Anykščių šiluma“ 4 MW vandens šildymo katilo, naudojančio biokurą, ir 1 MW kondensacinio ekonomaizerio, projektavimo, sumontavimo ir prijungimo prie eksploatuojamų šilumos tinklų pirkimo supaprastinto atviro konkurso (toliau Konkurso) vykdymo tvarką, sąlygas ir Rangovų, Ūkio subjektų grupių atrankos kriterijus.

2.7. Konkurso metu pagal Konkurso dalyvių rašytinius pasiūlymus ir šiose Sąlygose nustatytus vertinimo kriterijus, parenkamas tinkamiausias Rangovas.
2.8. Darbai bus vykdomi per 12 kalendorinių mėnesių nuo sutarties pasirašymo bet ne ilgiau nei iki 2015 metų rugpjūčio 31 d. Anykščių mieste pagal patvirtintą grafiką (priedas 7). 
2.9. Konkurso dalyvis pasiūlymo kainą skaičiuoja taip, kad visi Darbai būtų technologiškai įvykdyti, be papildomų darbų ir medžiagų bei tenkintų techninius ir kokybės reikalavimus bei įvertintų visus rangovo, subrangovų, jungtinės veiklos partnerių mokesčius bei išlaidas. Konkurso dalyvis, pagal šiose Sąlygose nurodytas formas, sudaro atskiras lokalines sąmatas ir bendrą suvestinę sąmatą. Suvestinėje sąmatoje gauta suma (be PVM) įrašyta į konkurso pasiūlymą (4 priedas) ir yra pasiūlymo kaina.

2.10. Į pasiūlymo kainą, Rangovui neįtraukus, medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytų kokių nors darbų, medžiagų, gaminių ar nustatytų mokesčių bei išlaidų – darbai atliekami ir dengiami Rangovo sąskaita.

2.11. UAB „Anykščių šiluma“ turi teisę atlikti tiekiamos bei gaminamos produkcijos vertės ir kokybės garantijos patikrinimą darbo vietoje. Tam Rangovas privalo suteikti galimybę ir pagalbą. Rangovas prieš pateikdamas gaminius ir medžiagas į objektą, turi užtikrinti, kad būtų patikrinta jų ir jų sudėtinių dalių kokybė ir priimti juos pagal nustatytą prekių kokybės kontrolės tvarką.

2.12. Vykdant darbus, bet kurie pakeitimai, nei numatyta projektinėje dokumentacijoje, galimi tik esant raštiškam UAB „Anykščių šiluma“ ir techninio projekto vadovo sutikimui.

2.13. Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos institucijomis vykdančiomis Darbų ir Projekto priežiūrą, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jos ras patikrinimų metu.

2.14. Rangovas turi vykdyti visų Lietuvos Respublikos normatyvinių dokumentų reikalavimus ir taisykles, išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statomas objektas.

2.15. Darbai ir įrenginiai turi būti priimti UAB „Anykščių šiluma“ tai įforminant aktais, o baigtiems darbams turi būti, Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka, išduoti „Statybų užbaigimo aktai“.

2.16. Priduodamas Darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, įrenginių, konstrukcijų ir gaminių sertifikatų, deklaracijų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, paslėptų darbų, įrenginių ir konstrukcijų pridavimo aktus ir kitą dokumentaciją, kurios pareikalaus valstybinės institucijos, besiremiančios Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Darbų metu, Rangovas turi nuolat pildyti, Lietuvos Respublikoje nustatytos formos, statybos darbų žurnalus, kurie būtų prieinami UAB „Anykščių šiluma“ darbuotojams.
2.17. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų Darbų padarinius įrengimo ir statybos metu bei per nustatytą garantinį laiką. 

2.18. UAB „Anykščių šiluma“ pateikto rangos sutarties projekto Rangovas keisti negali.

3. REIKALAVIMAI  RANGOVŲ KVALIFIKACIJAI

3.1. Kiekvienas konkurso dalyvis privalo tenkinti perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus priklausomai nuo to, ar konkurso dalyvis pateikia pasiūlymą kaip atskiras ūkio subjektas (t.y. jis gali turėti subrangovus, tačiau konkurse dalyvauja kaip vienas savarankiškas ūkio subjektas), toliau vadinamas Pavieniu dalyviu, ar pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (partneriai) Jungtinės veiklos sutarties pagrindu, toliau vadinamas Jungtinės veiklos dalyviu. Prie kvalifikacijos reikalavimų nurodyta, kokius reikalavimus turi atitikti visi jungtinės veiklos partneriai kartu ir kokius reikalavimus turi atitikti kiekviena partneris atskirai.

Visi tiekėjai dalyvaujantys šiame pirkime, privalo atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos, ekonominės ir finansinės būklės bei profesinio pajėgumo reikalavimus ir pateikti reikalavimų atitikimą įrodančius dokumentus:

1 lentelė. Bendrieji reikalavimai:
	Eil.
Nr.
	Reikalavimai rangovui
	Pateikiami reikalavimų atitikimą įrodantys dokumentai

	3.1.
	Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo , kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl paslaugos teikėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl paslaugos teikėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
	Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki, pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. 

Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti tokių dokumentų ir informacijos, kurie pagal LietuvosRespublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą ar kitus teisės aktus yra neatlygintinai prieinami Lietuvos respublikos registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose.

Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti kokiuose  registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose Perkančioji organizacija dokumentus ir informaciją gali neatlygintinai patikrinti.

	3.2.            
	Tiekėjas  nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
	1) Valstybės įmonės Registrų centro arba šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas,  patvirtinantis, tiekėjas jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytomis aplinkybėmis įrodyti, arba teismo išduotas išrašas iš teismo sprendimo  jei toks yra, arba šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas,  ar šalies, iš kurios jos atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduota pažyma, patvirtinanti, kad tiekėjas bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. 
Paslaugos Teikėjo deklaracija (šių konkurso sąlygų 2 priedas), patvirtinanti, kad Pavienis dalyvis/Jungtinės veiklos dalyvio kiekvienas partneris nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad paslaugos teikėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų. 
Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti tokių dokumentų ir informacijos, kurie pagal LietuvosRespublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą ar kitus teisės aktus yra neatlygintinai prieinami Lietuvos respublikos registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose.

Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti kokiuose  registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose Perkančioji organizacija dokumentus ir informaciją gali neatlygintinai patikrinti.

	3.3.
	Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), arba tiekėjo (jurdinio asmens) atžvilgiu  per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus šių konkurso sąlygų 3.1. punkte išvardytas veikas.
	Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti kokiuose  registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose Perkančioji organizacija dokumentus ir informaciją gali neatlygintinai patikrinti.

	3.4.
	Tiekėjas  yra įvykdęs įsipareigojimus,susijusius su mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar Lietuvos Respublikos įstatymus
	Tiekėjas turi pateikti: Valstybinės mokesčių inpekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą dokumentą arba VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba šalies,  kurioje yra registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą (originalas). Dokumentas išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti tokių dokumentų ir informacijos, kurie pagal LietuvosRespublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą ar kitus teisės aktus yra neatlygintinai prieinami Lietuvos respublikos registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose.

Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti kokiuose  registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose Perkančioji organizacija dokumentus ir informaciją gali neatlygintinai patikrinti.

	3.5.
	Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis yra įregistruotas, ar Lietuvos Respublikos įstatymus.
	Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti tokių dokumentų ir informacijos, kurie pagal LietuvosRespublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą ar kitus teisės aktus yra neatlygintinai prieinami Lietuvos respublikos registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose.
Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti kokiuose  registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose Perkančioji organizacija dokumentus ir informaciją gali neatlygintinai patikrinti.

	3.6.
	Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo paslaugos teikėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, arba kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o paslaugos teikėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis  dalyvis, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
	Teikėjo deklaracija (šių konkurso sąlygų 2 priedas

	3.7.
	Tiekėjas  yra registruotas įstatymų nustatyta tvarka,  ir  turi teisę verstis ta ūkine veikla,  kuri reikalinga pirkimo sutarčiai (arba jos daliai, jei tiekėjas veikia jungtinės veiklois sutarties pagrindu arba pasitelkia subrangovą (vus)) įvykdyti.
	Pateikti Lietuvos Respublikų juridinių asmenų veiklos registro išplėstinio išrašo kopiją, tiekėjo (fizinio asmens) teisę verstis atitinkama veikla  patvirtinantys  dokumentai (veiklos dalyvio kiekvieno partnerio įsteigimą ir teisinį statusą, nustato registravimo vietą ir/arba buveinės vietą, patvirtintas kopijas, įrodančias Pavienio dalyvio/Jungtinės veiklos dalyvio kiekvieno partnerio teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduoti dokumentai (originalai arba tinkamai patvirtintos kopijos). 
Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti tokių dokumentų ir informacijos, kurie pagal LietuvosRespublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą ar kitus teisės aktus yra neatlygintinai prieinami Lietuvos respublikos registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose.

Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti kokiuose  registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose Perkančioji organizacija dokumentus ir informaciją gali neatlygintinai patikrinti.

	3.8.
	Tiekėjas, kuris yra  fizinis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, kuris per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas apkaltinamasis teismo nuosprendis už Lietuvos Respublikoje nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbą.
	Išrašas iš teismo sprendimo arba  valstybės įmonės Registrų centro  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. 

Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti kokiuose  registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose Perkančioji organizacija dokumentus ir informaciją gali neatlygintinai patikrinti.



2 lentelė. Ekonominės finansinės būklės ir profesinio pajėgumo reikalavimai:
	Eil.

Nr.
	Reikalavimai tiekėjui
	Pateikiami reikalavimų atitikimą įrodantys dokumentai

	3.9.
	Tiekėjo paskutinių (3) trejų finansinių metų arba per tą laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus)  grynojo pelno (nuostolių) rodiklio reikšmė turi būti teigiama.
	Tiekėjo  pastarųjų trijų metų patvirtinta finansinės atskaitomybės pelno (nuostolio) ataskaitų kopijas arba šalies, kurioje registruotas tiekėjas, atitinkamas dokumentas. Jei konkurso dalyvis įregistruotas vėliau, jis pateikia duomenis nuo savo įregistravimo dienos.

	3.10.
	Tiekėjo vidutinė metinė apyvarta, statant energetinius objektus (Lietuvos Respublikos Energetikos įstatymas)  per paskutinius tris finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (tris metus) įgyvendino bent 1 (vieną) su pirkimo objektu susijusią darbų sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 0,7 karto pasiūlymo kainos be PVM .
	Tiekėjo įgalioto asmens parašu patvirtintą laisvos formos deklaraciją, kurioje nurodomas tiekėjo įvykdytų energetikos objektų statybos  sutarčių per paskutinius atitinkamų metų patvirtinta  pelno (nuostolio) ataskaitų kopijas arba šalies, kurioje registruotas tiekėjas, atitinkamas dokumentas. Jei konkurso dalyvis įregistruotas vėliau, jis pateikia duomenis nuo savo įregistravimo dienos  

	3.11.
	Tiekėjo kritinio likvidumo koeficiento (trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais) reikšmė turi būti didesnė nei 0,7
	Tiekėjo paskutiniųjų finansinių metų įmonįs  balanso kopiją arba šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, atitinkamo dokumento tinkamai patvirtintą kopiją.

	3.12.
	Tiekėjas  privalo turėti ne mažiau 30 proc. pasiūlymo sumos su PVM sukauptų apyvartinių lėšų arba galimybę gauti paskolą, kurios pakaktų užtikrinti apyvartines lėšas per visą sutarties trukmę
	Pateikti banko išduotą pažymą apie Pavienio dalyvio/Jungtinės veiklos dalyvio turimą pinigų kiekį sąskaitose arba kredito liniją, nurodant jos dydį, paskirtį ir likutį arba banko pažymą, kad bankas, konkurso laimėtojui besąlygiškai suteiks atitinkamo dydžio paskolą/kreditinę liniją tiksline paskirtimi Šio pirkimo objektui.

Pažyma turi būti išduota ne anksčiau, kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei pažyma išduotas anksčiau, tačiau jos galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, tokia pažyma yra priimtina.

	3.13.
	Tiekėjas per paskutinius tris metus įvykdė ir (ar) vykdo bent 1 (vieną) panašią su pirkimo objektu susijusią darbų sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 0,7 karto pasiūlymo kainos be PVM.
	Tiekėjas  per paskutinius 3 (tris) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos  vykdė veiklą mažiau nei 3 (tris) metus įrengtų vandens šildymo katilų, naudojančio biokurą, įvykdytų sutarčių sąrašas/pažyma. Kartu pateikti užsakovų pažymas apie tai, kad darbai buvo atlikti tinkamai. Įvykdytų sutarčių sąrašuose/pažymose turi būti nurodyta užsakovas, darbų atlikimo vertė, data ir vieta, be to, ar jie buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Šios sutarties įvykdymui ir darbų apimčiai pagrįsti, dalyvis turi pateikti pripažinimo tinkamu naudoti aktą (aktus) arba tinkamai patvirtintas jų kopijas. Vertinamos tik sutartys kurių apimtyse buvo pastatyta ne mažesnės kaip 3 MW biokuro katilinės, ir Tiekėjo apimtis vykdant darbus buvo ne mažėsnė kaip 70 % nuo visos 

sutarties sumos.
Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti kokiuose  registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose Perkančioji organizacija dokumentus ir informaciją gali neatlygintinai patikrinti.

	3.14.
	Tiekėjas per paskutinius tris finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas  vykdė veiklą mažiau nei 3 (tris) metus) įgyvendino bent 1 (vieną) kondensacinio ekonomaizerio (skirto ne mažesnės nei perkamo objekto galios) įrengimo sutartį.
	Tiekėjas  per paskutinius 3 (tris) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos  vykdė veiklą mažiau nei 3 (tris) metus įrengtų kondensacinių ekonomaizerių, įvykdytų sutarčių sąrašas/pažyma. Kartu pateikti užsakovų pažymas apie tai, kad darbai buvo atlikti tinkamai. Įvykdytų sutarčių sąrašuose/pažymose turi būti nurodyta užsakovas,sutarčių objektai ir pagrindinės jų charakteristikos,  darbų atlikimo vertė, data ir vieta, be to, ar jie buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Šios sutarties įvykdymui ir darbų apimčiai pagrįsti, dalyvis turi pateikti pripažinimo tinkamu naudoti aktą (aktus) arba tinkamai patvirtintas jų kopijas. Vertinamos tik sutartys kurių apimtyse buvo pastatyta ne mažesnės kaip 3 MW biokuro katilams skirti kondensaciniai ekonomaizeriai, ir Tiekėjo apimtis vykdant darbus buvo ne mažėsnė kaip 70 % nuo visos sutarties sumos


	3.15.
	Tiekėjas turi teisę atlikti konkurso sąlygose numatytus projektavimo, projekto vykdymo priežiūros bei statybos - montavimo darbus arba jungtinės veiklos sutartyje jiems priskirtą darbų dalį ir ir kuris turi ne mažesnę kaip 2-jų metų projektavimo darbų patirtį su pirkimo objektu susijusioje srityje.
	Tiekėjas turi pateikti  Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos ar kitos kompetentingos valstybės institucijos išduotų  kvalifikacijos  atestatų, pažymėjimų, leidimų patvirtintas kopijas;

Valstybinės energetikos inspekcijos atestato (leidimo) tinkamai patvirtintą kopiją  ar atitinkamos užsienio šalies teisės aktais pripažintų pažymų, leidžiančių vykdyti nurodytas veiklas, kopijas, suteikiančias teisę vykdyti ypatingų statinių statybos, rekonstrukcijos, remonto darbus ir ypatingo statinio projektavimą (jei dalyvis nesamdys projekto rengėjo pagal subrangos sutartį).

Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti tokių dokumentų ir informacijos, kurie pagal LietuvosRespublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą ar kitus teisės aktus yra neatlygintinai prieinami Lietuvos respublikos registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose.
Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti kokiuose  registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose Perkančioji organizacija dokumentus ir informaciją gali neatlygintinai patikrinti.

	3.16.
	Tiekėjas turi kvalifikuotą personalą, kuris bus paskirtas ypatingo statinio projekto vadovu. Atestuotas ypatingo statinio projekto vadovas turi turėti nemažesnę kaip  5-jų metų  projekto vadovo patirtį  darbų patirtį su pirkimo objektu susijusioje (vandens šildymo katilų, naudojančio biokurą įrengimas) srityje.
	Pateikti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovų skiriamų sutarčiai vykdyti kvalifikaciją patvirtinančius atestatus ir patirties aprašymus.

Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti tokių dokumentų ir informacijos, kurie pagal LietuvosRespublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą ar kitus teisės aktus yra neatlygintinai prieinami Lietuvos respublikos registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose.
Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti kokiuose  registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose Perkančioji organizacija dokumentus ir informaciją gali neatlygintinai patikrinti.

	3.16.1.
	Tiekėjas turi kvalifikuotą personalą, kuris bus paskirtas ypatingo statinio projekto dalies vadovais,  turi  būti atestuoti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir turėti teisę Lietuvos Respublikoje atlikti šiuose pirkimo dokumentuose nurodytus darbus vandens šildymo katilų, naudojančio biokurą įrengimas) srityje.
	Tiekėjas  turi pateikti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos Valstybinės energetikos inspekcijos išduotų atestatų tinkamai patvirtintas kopijas ar atitinkamos užsienio šalies teisės aktais pripažintų pažymų, leidžiančių vykdyti nurodytas veiklas, kopijas, suteikiančias teisę vykdyti ypatingų statinių statybos, rekonstrukcijos, remonto darbus ir ypatingo statinio projektavimą (jei dalyvis nesamdys projekto rengėjo pagal subrangos sutartį)
Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti tokių dokumentų ir informacijos, kurie pagal LietuvosRespublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą ar kitus teisės aktus yra neatlygintinai prieinami Lietuvos respublikos registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose.
Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti kokiuose  registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose Perkančioji organizacija dokumentus ir informaciją gali neatlygintinai patikrinti.

	3.16.2.
	Tiekėjas turi kvalifikuotą personalą, kuris bus paskirtas ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovu, turinčiu teisę atlikti ypatingo statinio, statybos darbus, kurie turi turėti ne mažesnę, kaip 2-jų metų darbų patirtį su pirkimo objektu susijusioje (vandens šildymo katilų, naudojančio biokurą įrengimas) srityje.
	Pateikti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovų skiriamų sutarčiai vykdyti kvalifikaciją patvirtinančius atestatus ir patirties aprašymus.

Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti tokių dokumentų ir informacijos, kurie pagal LietuvosRespublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą ar kitus teisės aktus yra neatlygintinai prieinami Lietuvos respublikos registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose.

Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti kokiuose  registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose Perkančioji organizacija dokumentus ir informaciją gali neatlygintinai patikrinti.

	3.16.3.
	Tiekėjas turi turėti kvalifikuotą personalą, kuris bus paskirtas ypatingo statinio statybos   vadovu, ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu,  ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovu, kurie turi turėti ne mažesnę, kaip 3-jų metų darbų patirtį su pirkimo objektu susijusioje (vandens šildymo katilų, naudojančio biokurą įrengimas) srityje.
	Pateikti ypatingo statinio statybos  ir ypatingo statinio projekto priežiūros vadovo  pasirašytą darbo patirties aprašymą (CV), bei išsilavinimą ir kvalifikaciją pagrindžiančių atestatų kopijas, sutarčiai vykdyti kvalifikaciją patvirtinančius atestatus ir patirties aprašymus.

Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti tokių dokumentų ir informacijos, kurie pagal LietuvosRespublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą ar kitus teisės aktus yra neatlygintinai prieinami Lietuvos respublikos registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose.

Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti kokiuose  registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose Perkančioji organizacija dokumentus ir informaciją gali neatlygintinai patikrinti.

	3.17.
	Tiekėjas turi būti įdiegęs kokybės, aplinkos apsaugos, darbų saugos vadybos sistemas atitinkančias LST EN ISO 9001, LST ES ISO 14001, OHSAS-18001 galiojančių standartų arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus.
	Pateikiamos kompetentingų, nepriklausomų institucijų Pavieniam dalyviui/Jungtinės veiklos dalyviui išduotų kokybės sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų patvirtintos kopijos, patvirtinančios, kad Pavienio dalyvio/Jungtinės veiklos dalyvio kokybės, aplinkos apsaugos, darbų saugos vadybos sistemos atitinka pripažintų tarptautinių ar Europos standartų LST EN ISO 9001, LST ES ISO 14001, OHSAS 18001, lygiaverčius reikalavimus.

Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti tokių dokumentų ir informacijos, kurie pagal LietuvosRespublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą ar kitus teisės aktus yra neatlygintinai prieinami Lietuvos respublikos registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose.

Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti kokiuose  registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose Perkančioji organizacija dokumentus ir informaciją gali neatlygintinai patikrinti.

	3.18.
	Tiekėjas yra įdiegęs ir laikosi suvirinimo kokybės sistemos LST EN ISO 3834-2:2005 arba LST EN ISO 3834-3:2005 arba lygiaverčių standartų reikalavimų.
	Tiekėjas turi pateikti nepriklausomos įstaigos išduotą suvirinimo kokybės LST EN ISO 3834-2:2005 arba LST EN ISO 3834-3:2005 sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopiją.
Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti tokių dokumentų ir informacijos, kurie pagal LietuvosRespublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą ar kitus teisės aktus yra neatlygintinai prieinami Lietuvos respublikos registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose.

Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti kokiuose  registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose Perkančioji organizacija dokumentus ir informaciją gali neatlygintinai patikrinti.

	3.19.
	Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba siūlomos įrangos atstovas 
	Tiekėjas pateikia patvirtintą deklaraciją apie įrangos gamintoją bei jam suteiktą teisę atlikti garantinį bei pogarantinį aptarnavimą

Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti tokių dokumentų ir informacijos, kurie pagal LietuvosRespublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą ar kitus teisės aktus yra neatlygintinai prieinami Lietuvos respublikos registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose.

Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti kokiuose  registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose Perkančioji organizacija dokumentus ir informaciją gali neatlygintinai patikrinti.


1  Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (1996 m. kovo 19 d., Nr. 1-1240), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 21 įsakymas Nr. T)I -549 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.07:2004 „Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertinės rangovo teisės įgijimo tvarkos aprašas. Fi7inių asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių teise kilmės Šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės" patvirtinimo" ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. Dl-321 "Dėl statybos techninio reglamento STR  1.02.06:2005 „Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos aprašas,  statybos inžinieriaus diplomų, įgytų užsienio valstybėje, pripažinimo Lietuvos respublikoje taisyklės" patvirtinimo" ir jų pakeitimai .

 2 Užsienyje registruotas dalyvis, turintis teisę, pagal šalies, kurioje jis yra registruotas įstatymus atlikti jam priskirtus darbus ir, norintis atlikti tokius darbus Lietuvos Respublikos teritorijoje turi kreiptis į Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytą instituciją (Statybos produkcijos sertifikavimo centrą) dėl turimų kvalifikacijos dokumentų pripažinimo. Jeigu Dalyvis gauna neigiamą sprendimą ar negauna teigiamo sprendimo iki numatytos sutarties pasirašymo datos, sutartis su juo nebus pasirašyta.
3 lentelė: Rangovas pateikia:
	3.19.
	Pasiūlymo garantiją
	Pavienis dalyvis/ Jungtinės veiklos dalyvis pateikia banko garantiją arba draudimo įmonės laidavimą, atitinkantį pridedamą formą. Garantijos arba laidavimo suma ne mažesnė nei 5 proc. pasiūlymo kainos  be PVM. Garantijos ar laidavimo nuorašas įrišamas į pasiūlymo konkursui dokumentus, originalas pateikiamas voke atskirai - neįrištas.

	3.20.
	Sutarties įvykdymo banko garantiją
	Laimėjęs konkursą, Pavienis dalyvis/Jungtinės veiklos dalyvis ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo pateikia priimtiną sutarties įvykdymo garantiją. Tam turi būti besąlyginė banko garantija, išduota pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles (su taisyklėmis Pirkėjas supažindinamas prieš sutarties pasirašymą). Sutarties įvykdymo garantija turi galioti ne trumpiau nei galioja pati sutartis. Sutarties įvykdymo garantijos dydis - 10 proc. sutarties kainos be PVM.

	3.21.
	Kalendorinį darbų atlikimo grafiką
	Pavienio dalyvio/Jungtinės veiklos dalyvio įmonės vadovo pasirašytą ir antspaudu patvirtintą darbų atlikimo grafiką (priedas 7). Grafike turi būti nurodyta darbų trukmė, atliekamų darbų vertės paskirstytos mėnesiais. 

	3.22.
	Tiekėjo deklaracija
	Parengta pagal šių konkurso sąlygų 2 priedą. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šią deklaraciją užpildo ir pasiūlyme pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys. 

	3.23.
	Jungtinės veiklos sutartis;
Jei darbų pirkimo sutarčiai vykdyti pasitelkiami subrangovai, pagrindinius darbus, kuriuos nustato perkančioji organizacija, privalo atlikti tiekėjas. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo. 
	Jei pasiūlymą pateikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė.

	3.24.
	Įgaliojimas
	Jei pasiūlymą pateikia ne vadovas.


3.26. Dokumentų kopijos turi būti tvirtinamos Pavienio dalyvio/Jungtinės veiklos dalyvio vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu, nurodant žodžius „Kopija tikra" ir pareigų pavadinimą, vardą, pavardę, datą.

3.27.   Užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos  reikalavimus  įrodantys  dokumentai  legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m.  spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija, dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699).

3.28. Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl Konkurso dalyvio tinkamumo, ji turi teise kreiptis į kompetentingas institucijas, kad gautų visą reikiamą informaciją.

3.29. Rangovo pasiūlymas atmetamas:
3.29.1. Jei Pavienis dalyvis/Jungtinės veiklos dalyvis pateikė melagingą informaciją apie savo, subrangovų, partnerių atitikimą nustatytiems reikalavimams, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.29.2. Jei Pavienis dalyvis jo subrangovai/Jungtinės veiklos dalyvio partneriai neatitinka šių sąlygų III dalies lentelėse 3.1-3.9, 3.11;. nurodyto bent vieno kvalifikacijos, ekonominės, finansinės būklės, profesinio pajėgumo reikalavimo ar nepateikė arba nenurodė kokiuose  registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose Perkančioji organizacija dokumentus ir informaciją gali neatlygintinai patikrinti,  šių reikalavimų atitikimą įrodančio bent vieno dokumento arba pateikti duomenys netikslūs, neišsamūs ir Perkančiajai organizacijai paprašius per nustatytą terminą nebuvo patikslinti, papildyti ar pateikti pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų .3.10, 3.12.-3.18. punktuose numatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti visi grupėje dalyvaujantys tiekėjai kartu.
3.29.3. Jeigu nepateikta nors viena nurodyta pažyma arba jose Pavienio dalyvio jo subrangovų, kurio nors jungtinės veiklos partnerio veikla įvertinta neigiamai arba pateikti neteisingi ar negaliojantys dokumentai.

3.29.4.  Jei nepateikti ar nepasirašyti arba nenurodyta, kokiuose  registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose Perkančioji organizacija dokumentus ir  informaciją gali neatlygintinai patikrinti,  3 lentelėje nurodyti dokumentai. 

3.29.5. Jei pasiūlymas neatitinka kitų pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

4. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

4.1.  Konkurse gali dalyvauti Rangovas, kaip ūkio subjektų grupė (partneriai) veikiantys Jungtinės veiklos sutarties pagrindu, toliau vadinami Jungtinės veiklos dalyviu - atstovaujami pagrindinio Jungtinės veiklos sutarties partnerio.

4.2.  Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia Jungtinės veiklos sutartį arba jos kopiją, pasirašytą visų ūkio subjektų grupės partnerių vadovų parašais ir patvirtintą antspaudais. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai   vykdant   numatomą   su   perkančiąja   organizacija   sudaryti   pirkimo   sutartį   šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje pirkimo sutarties vertėje. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodytas Jungtinės veiklos pagrindinis partneris ir jį atstovaujantis asmuo (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti  įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

4.3.   Ūkio subjektų grupė, jos partneriai kiekvienas atskirai turi atitikti kvalifikacijos, ekonominius finansinius, profesinius reikalavimus, nurodytus šių Sąlygų III dalies 1 ir 2 lentelėse (3.1.-3.9, 3.11.) ir kartu su pasiūlymu pateikti, šių reikalavimų atitikimą įrodančius dokumentus arba nurodyti kokiuose  registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose Perkančioji organizacija dokumentus informaciją gali neatlygintinai patikrinti. 2 lentelės 3.10, 3.12. -3.18 punktuose numatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti bent vienas jungtinės veiklos dalyvis arba visi jungtinės veiklos dalyviai kartu sudėjus.
4.4.  Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.
4.5. Rangovas, dalyvaujantis tiekėjų grupėje, teikiančioje bendrą pasiūlymą, negali teikti pasiūlymo individualiai ar kitoje tiekėjų grupėje. Visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
5. PAVIENIS DALYVIS, SUBRANGOVAI

5.1.  Konkurse gali dalyvauti Rangovas, kaip atskiras ūkio subjektas, galintis turėti subrangovus, toliau vadinamas Pavieniu dalyviu.
5.2.  Pavienis dalyvis savo jėgomis privalo atlikti ne mažiau kaip 70 proc. (septyniasdešimt procentų) visos sutarties vertės darbų. Jei pasiūlyme numatyta subranga, bendra visų subrangovų atliekamų darbų vertė negali viršyti 30 proc. (trisdešimt procentų) visos sutarties vertės. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta informacija apie darbus numatomus perduoti subrangovams. Už subrangovų atliktų darbų kokybę ir terminus atsako Pavienis dalyvis.

5.3.   Subrangovai turi atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus išvardintus Sąlygų III dalies lentelėse 1 ir 2 (3.1. ir 3.6. teistumo ir rimto profesinio pažeidimi) ir pateikti šių reikalavimų atitikimą įrodančius dokumentus. Atlikti subrangos darbus turi teisę tik tie subrangovai su kuriais Rangovas pasirašė sutartį. Subrangovų keitimas sutarties vykdymo metu  negalimas.  Jei vertinant pasiūlymą nustatoma, kad siūlomi subrangovai šių reikalavimų neatitinka, rangovo pasiūlymas atmetamas.
6. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, ĮTEIKIMAS, KEITIMAS, ATŠAUKIMAS

6.1. Pateikdamas pasiūlymą Pavienis dalyvis/Jungtinės veiklos dalyvis patvirtina, kad sutinka su visais šių konkurso Sąlygų keliamais reikalavimais, darbų atlikimo terminais, sutarties sąlygomis ir užtikrina, kad pateikė teisingą ir viską apimančią informaciją bei dokumentus. Pavienis dalyvis/Jungtinės veiklos dalyvis garantuoja tinkamą pirkimo sutarties įvykdymą ir pasižada laikytis šiose Sąlygose nustatytos tvarkos, Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų. Pavienis dalyvis/Jungtinės veiklos dalyvis įsipareigoja laikytis visų pasiūlyme prisiimtų. įsipareigojimų ir nesiimti jokių veiksmų, trukdančių pasiūlymui akceptuoti, sutarčiai pasirašyti bei jai įsigalioti.

6.2.  Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas Pavienio dalyvio/Jungtinės veiklos dalyvio vadovo arba jo įgalioto asmens.

6.3. Pateikiamas pasiūlymo originalas 
6.4. Dalyvio pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.

6.5.  Pavienis dalyvis/Jungtinės veiklos dalyvis kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal Konkurso Sąlygų 4 priede pateiktą formą.

6.6.  Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta: UAB „Anykščių šiluma“ Konkursui „4 MW vandens šildymo katilo, naudojančio biokurą, ir 1 MW kondensacinio ekonomaizerio, projektavimas, sumontavimas ir prijungimas prie eksploatuojamų šilumos tinklų“, Vairuotojų g. 11, LT- 29107, Anykščiai, Tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat turi būti užrašas „Neatplėšti iki 2014-03.-19 d. 10 val. 00 min. Jei ant voko nėra nurodytų užrašų, perkančioji organizacija neprisiima jokios atsakomybės, kad pasiūlymas gali būti supainiotas ir atplėštas ne pagal vokų registracijos eiliškumą.
6.7. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį pateikusiam dalyviui, jeigu vokas pažeistas mechaniškai arba pasiūlymas pateiktas neužklijuotame, neantspauduotame voke.

6.8.  Pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų, išplėšyti lapų arba juos pakeisti, ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti Pavienio dalyvio/Jungtinės veiklos dalyvio ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos bei pasiūlymą sudarančių lapų skaičius (pvz. pasiūlymas turi būti susiūtas siūlu, kurio galai antroje pasiūlymo pusėje užklijuojami lipduku). Pasiūlymas turi būti užpildytas taip, kad nebūtų galima panaikinti ar pakeisti  įrašų (negalima  rašyti  pieštuku). Visi pasiūlymo puslapiai, kuriuose padaryti kokie nors įrašai ar pataisos, turi būti pasirašyti pasiūlymą pasirašiusių asmenų. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio   dokumento originalas neįsiuvamas, nenumeruojamas ir pateikiamas voke kartu su techniniais pasiūlymo duomenimis, o šio dokumento tinkamai patvirtinta kopija turi būti įsiūta ir sunumeruojama kartu su kitais pasiūlymo lapais.
6.9. Pasiūlymą sudaro Pavienio dalyvio/Jungtinės veiklos dalyvio raštu pateikti dokumentai.
6.10. Pavienis dalyvis/Jungtinės veiklos dalyvis gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Jei Pavienis dalyvis pateikia daugiau nei vieną pasiūlymą ar Jungtinės veiklos dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi pasiūlymai, kur dalyvauja šis Dalyvis, bus atmesti. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, teikdamas pasiūlymą kaip atskiras Dalyvis ar jungtinės veiklos partneris, kitame pasiūlyme nebegali būti subrangovas. Jei pasiūlymą pateikęs Dalyvis arba ūkio subjektų grupės dalyvis kitame pasiūlyme yra subrangovu, tokio Dalyvio pasiūlymas arba pasiūlymas, kuriame dalyvauja toks ūkio subjektų grupės dalyvis bus atmestas.

6.11.  Pavienis dalyvis/Jungtinės veiklos dalyvis, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytų darbų apimtį.

6.12.  Dalyviams nėra leidžiama pateikti alternatyvių, pasiūlymų. Pavieniam dalyviui/Jungtinės veiklos dalyviui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus  pasiūlymas  (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

6.13. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2014-03-19 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį pastų, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Vairuotojų g. 11, Anykščiai, UAB „Anykščių šiluma“. Tiekėjo prašymu perkančioji organizacija nedelsdama pateikia rašytinį patvirtinimą, kad Tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

6.14.  Perkančioji organizacija neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai  nebuvo gauti  ar gauti  pavėluotai.  Pavėluotai  gautas  neatplėštas vokas su pasiūlymu užregistruojamas kaip pavėluotas, vokų atplėšimo procedūrai neteikiamas ir grąžinamas jį atsiuntusiam (pateikusiam) tiekėjui.

6.15. Konkurso dalyviai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija (toliau - Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti Rangovo pateiktos informacijos, kurią Rangovas nurodė kaip konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti Tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali.

6.16. Pasiūlymuose nurodoma siūlomų darbų kaina pateikiama litais (Pasiūlymo formą 4 priedas). Turi būti įvertinti visi darbai aprašyti priede Nr.2 „Technines specifikacijos sąlygos“. Pasiūlymo kainoje turi būti įskaičiuotos ir įvertintos visos su nurodytų darbų atlikimu susijusios išlaidos ir mokesčiai. PVM turi būti nurodomas atskirai.

6.17. Pasiūlymas galioja jame Rangovo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų po vokų atplėšimo. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.

6.18. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad rangovai pratęstų jų galiojimo laiką. Rangovas atmetęs tokį prašymą tolimesnėse pirkimo  procedūrose nedalyvauja, bet nepraranda teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.

6.19. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų

pateikimo terminą perkančioji organizacija praneša raštu visiems tiekėjams, paėmusiems Konkurso

sąlygas, bei paskelbia CVP IS.

6.20. Rangovas iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, turi teisę atšaukti savo pasiūlymą arba likus nemažiau, kaip 6 dienoms iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, pakeisti savo pasiūlymą, neprarasdamas teisės į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.

7. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI

7.1. Tiekėjo pasiūlymas turi galioti ne mažiau kaip 90 dienų po vokų atplėšimo dienos. Esant būtinumui perkančioji organizacija gali prašyti pratęsti pasiūlymo galiojimo terminą, apie tai raštu pranešdama konkurso dalyviams. Konkurso dalyvis nesutinkantis su pratęsimu, gali atsiimti   pasiūlymą pranešdamas apie tai tokiu pat būdu ir neprarasdamas Konkurso pasiūlymo garantijos, o sutinkantis turi pateikti garantijos pratęsimą arba naują garantiją.

7.2. Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar laidavimo raštu ar draudimo bendrovės laidavimo raštu. Užtikrinimo vertė – 5 proc. nuo pasiūlymo kainos be PVM . Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi galioti visą pasiūlymo galiojimo laikotarpį. 
7.3.  Perkančioji organizacija, Tiekėjui pareikalavus, įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 dienų grąžinti Konkurso pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, kai:

7.3.1. pasibaigia Konkurso pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas;

7.3.2. įsigalioja pirkimo sutartis ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas;

7.3.3. buvo nutrauktos pirkimo procedūros.

7.4. Pasiūlymų galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) negrąžinamas, jei jis buvo įsiūtas, o ne pateiktas atskirai, kaip tai reikalaujama šių Konkurso sąlygų 6.8 punkte, ir pasiūlymas atmetamas, išskyrus  atvejus,  kai  šis pasiūlymo  įforminimo  trūkumas  buvo pašalintas  vokų su pasiūlymais atplėsimo posėdžio metu.

7.5. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas negrąžinamas esant bent vienai šių sąlygų: 

7.5.1. pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Tiekėjas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodytų darbų, jų kiekio (apimties), siūlomų kainų, teikimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų), nors pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs,

7.5.2. Daliniam žalos kompensavimui, jei  UAB „Anykščių šiluma“ mano, kad Tiekėjo pretenzija ar ieškinys pateikti nepagrįstai ir dėl to UAB „Anykščių šiluma“ patirs žalą. Pasiūlymo garantija grąžinama Tiekėjui, jei pretenzija ar ieškinys išsprendžiamas Tiekėjo naudai.

7.5.3. Laimėjęs viešą darbų pirkimą konkurso dalyvis atsisako pasirašyti sutartį pagal šiose Sąlygose pateiktas esmines sutarties nuostatas ir pateiktą rangos sutarties projektą. Jei perkančiosios organizacijos nurodytu laiku jis neatvyksta pasirašyti sutarties, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį;

7.5.4. Tiekėjas, laimėjęs viešąjį pirkimą, per nustatytą terminą nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo.

7.6. Pasiūlymo garantija ar laidavimas neatima teisės iš perkančiosios organizacijos atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą ar laidavimą o tuo pačiu ir Tiekėjo pasiūlymą, gavus informaciją, kad pasiūlymą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio subjektams ar netinkamai juos vykdė.

8. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

8.1. Konkurso Sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjams raštu kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti Konkurso Sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai raštu ne vėliau kaip likus 6 (šešioms) dienoms iki pasiūlymų, pateikimo termino pabaigos. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva patikslinti ir paaiškinti Konkurso sąlygas.

8.2. Perkančioji organizacija, per 3 (tris) darbo dienas nuo paklausimo iš Tiekėjo gavimo dienos, atsako į Tiekėjo raštu pateiktą prašymą, paaiškinti Konkurso Sąlygas, jeigu prašymas buvo gautas laiku. Perkančioji organizacija, atsakydama Tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems ji pateikė Konkurso Sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti Konkurso sąlygas.

8.3.  Nesibaigus pasiūlymų pateikimo  terminui  perkančioji  organizacija turi  teisę savo  iniciatyva patikslinti ir paaiškinti Konkurso Sąlygas. Aiškindama, tikslindama Konkurso Sąlygas, perkančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS išsiųsti visiems tiekėjams ne vėliau kaip likus 6 (šešioms) dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 
8.4. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, Perkančioji organizacija atitinkamai patikslina  skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų   atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus.  Jeigu Perkančioji organizacija Konkurso Sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali Konkurso Sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi kandidatai juos gautų ne vėliau kaip likus 6 (šešioms) dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus). Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama patikslinant skelbimą.  
8.5. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti konfidencialumą, t.y. privalo užtikrinti, kad Tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.

9. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA

9.1. Vokai su pasiūlymais atplėšiami viename Komisijos posėdyje, kuris vyks adresu: Vairuotojų g. 11, LT- 29107, Anykščiai, direktoriaus kabinete. Šio posėdžio pradžia 2014 m. kovo mėn. 19 d. 10 val. 00 min.

9.2.  Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei į vokų atplėšimo posėdį neatvyksta pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai.

9.3. Tiekėjams arba jų įgaliotiems atstovams rekomenduojama turėti įgaliojimą pasirašyti pasiūlymą bei priemones pasiūlymo susiūvimo trūkumams pašalinti, nes vokų su pasiūlymais atplėšimo metu jiems bus suteikta galimybė viešai ištaisyti Komisijos pastebėtus pasiūlymų susiūvimo ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti posėdžio metu.

9.4. Konkurso Komisijos sekretorius visiems matant patikrina ar vokai nepažeisti. Pažeidimų atveju, klausimą plėšti voką ar ne viešai sprendžia Konkurso Komisija. Svarstymo procesas ir jo rezultatai fiksuojami vokų atplėšimo protokole.

9.5.  Vokai atplėšiami ta pačia eilės tvarka, kuria jie įregistruoti Konkurso pasiūlymų registravimo sąraše.

9.6. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio Tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina, 1 priede II skyriaus lentelėje nurodyti duomenys ir pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtintas Tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, antspaudu ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos bei pasiūlymą sudarančių lapų skaičius. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. Ši informacija pateikiama ir posėdyje nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą gauti informaciją raštu pareiškusiems, pasiūlymą pateikusiems tiekėjams.

9.7.   Konkurso   pasiūlymų   paskutiniojo   lapo   antrojoje   pusėje   pasirašo   Komisijos   posėdyje dalyvaujantys nariai.

9.8.  Kiekvienas vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindindama su šia informacija perkančioji organizacija negali atskleisti Tiekėjo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos.

9.9. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

9.10 . Pasiūlymas gali būti atmetamas (nenagrinėjamas), jeigu:
9.10.1.  pasiūlymas ir su juo susiję dokumentai nesunumeruoti, nesusiūti ir paskutinio lapo antroje pusėje nepasirašyti vadovo ar jo įgalioto asmens ir nepatvirtinti antspaudu.
9.10.2. nepasirašytas, nepatvirtintas įmonės antspaudu (jei turi), neužpildytas.

9.10.3.  nepateiktas pasiūlymo garantijos ar laidavimo dokumentas.
10. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

10.1.  UAB „Anykščių šiluma“ viešojo pirkimo Komisija tikrina, pasiūlymuose pateiktų Pavienių dalyvių, subrangovų, visų jungtinės veiklos partnerių atitiktį Konkurso Sąlygose nustatytiems kvalifikacijos, teisiniams, ekonominiams, finansiniams reikalavimams, bei techninį ir profesinį pajėgumą ir ar pateikti tikslūs ir išsamūs šiuos reikalavimus įrodantys dokumentai.  Jeigu Komisija nustato,  kad Tiekėjo pateikti kvalifikacijos, teisiniai, ekonominiai, finansiniai reikalavimai, bei techninio ir profesinio pajėgumo duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji raštu prašo Tiekėjo juos papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu perkančiosios organizacijos prašymu Tiekėjas nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija atmeta tokį pasiūlymą.

10.2. Komisija priima sprendimą, dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio Tiekėjo minimalių kvalifikacijos, teisinių, ekonominių, finansinių reikalavimų, bei techninio ir profesinio pajėgumo duomenų atitikties Konkurso Sąlygose nustatytiems reikalavimams ir kiekvienam iš jų raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos, teisiniai, ekonominiai, finansiniai ir profesiniai duomenys atitinka  perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.

10.3. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

10.4. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji raštu paprašo tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, Tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

10.5.  Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintomis nuostatomis, Viešųjų pirkimų Tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1S-96 Tiekėjo pasiūlyme nurodyta darbų kaina, laikoma neįprastai maža, jeigu perkančiosios organizacijos vertinimu yra nepakankama viešojo pirkimo sutarties tinkamam įvykdymui. Tiekėjo  pasiūlyme nurodyta darbų kaina visais atvejais bus laikoma neįprastai maža jeigu ji atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

10.5.1.  yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų, kainų aritmetinį vidurkį;

10.5.2.  yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirtų lėšų.

10.6.   Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, perkančiosios organizacijos Komisija iš Tiekėjo raštu pareikalauja, per Komisijos nurodytą terminą, pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą. Pagrindimui Tiekėjas pateikia pasiūlymo ekonomiškumo ir jo mažos kainos įrodymus. Jais gali būti:

10.6.1. ekonomiško statybos metodo aprašymas;

10.6.2. ekonomiškų techninių sprendimų aprašymas;

10.6.3.  išskirtinai palankių sąlygų tiekti medžiagas ar atlikti darbus įrodymai (pavyzdžiui rašytiniai susitarimai su gamintojais, tiekėjais);

10.6.4.  siūlomų darbų originalumo įrodymai (pavyzdžiui technologijos patentas);

10.6.5. dokumentai įrodantys Tiekėjo galimybę gauti valstybės pagalbą;

10.6.6.  kainos išskaidymas, kur matytųsi detalios sudedamosios kainos dalys ir išskaidytų kainų pagrindimas.

10.6.7.   darbo užmokesčio sumažinimas galimas tik kaip  priemonių nurodytų punktuose  10.6.1., -10.6.8. sudedamoji dalis. Neįprastai mažos kainos pasiūlymo pagrindimas bus atmestas, jei jis bus paremtas tik darbo užmokesčio sumažinimu. Perkančioji organizacija turi įvertinti riziką, ar Tiekėjas, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui.

10.7. Tiekėjo pateiktų, kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai siunčiami perkančiajai organizacijai šių Konkurso Sąlygų 1.5. punkte nurodytu faksu, elektroniniu paštu, CVP IS ir susirašinėjimas vykdomas su perkančiosios organizacijos nurodytais asmenimis, įgaliotais palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais.

10.8. Vadovaujantis UAB „Anykščių šiluma“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis ir šiomis supaprastinto atviro Konkurso Sąlygomis pasiūlymas atmetamas, jeigu Pavienis konkurso dalyvis jo siūlomi subrangovai/Jungtinės veiklos partneriai neatitinka nustatytų reikalavimų.
10.9.  Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis Pavienis dalyvis/Jungtinės veiklos dalyvis informuojamas nedelsiant.

10.10.  UAB „Anykščių šiluma“ viešųjų pirkimų Komisija turi teisę atmesti visus pasiūlymus ir nutraukti pirkimo procedūras, jei:
10.10.1.  atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti (perkami darbai tapo nebereikalingi, nėra lėšų jiems finansuoti, negaunama ES parama ir t.t.). Perkančioji organizacija neatsako už Konkurso dalyvio patirtus nuostolius, dėl aukščiau minėtų aplinkybių, ar susijusių su pirkimo procedūrų nutraukimu. Skelbimas apie pirkimą neįpareigoja Perkančiosios organizacijos įgyvendinti pirkimo dokumentuose paskelbtą programą ar projektą. Perkančioji organizacija pasilieka teisę inicijuoti naują konkursą.

10.10.2. supaprastintame atvirame Konkurse visi tiekėjai pasiūlė per dideles perkančiajai organizacijai nepriimtinas kainas, perkančioji organizacija, pranešusi apie tai visiems tiekėjams, turi teisę nutraukti supaprastinto atviro Konkurso procedūras ir pradėti supaprastintas neskelbiamas derybas iš esmės nekeisdama pirkimo Sąlygų. Į supaprastintas neskelbiamas derybas kviečiami    pasiūlymus pateikę tiekėjai, kurie atitinka visus minimalius kvalifikacinius, ekonominius, finansiniu, teisinius, profesinius reikalavimus.

10.10.3. Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą nutraukti pirkimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po tokio sprendimo priėmimo apie jį praneša Konkurso dalyviams. Jeigu Konkursas buvo nutrauktas prieš vokų su pasiūlymais atplėšimą, visi pasiūlymai grąžinami juos pateikusiems Konkurso dalyviams jų neatplėšus.

11. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

11.1 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos tik litais (be PVM). Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos litais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą lito ir užsienio valiutos santykį paskutinę pateikimo termino dieną. 
11.2 Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų.
11.3 Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir jų apskaičiavimo tvarka:

	Eil.

Nr.
	Vertinimo kriterijai
	Lyginamasis svoris

ekonominio naudingumo

įvertinime

	1
	2
	3

	1.
	Pasiūlymo kaina (C)
	X = 50

	2.
	Temperatūrų skirtumas kondensaciniame ekonomaizryje tarp išeinančių dūmų ir paduodamo termofikacinio vandens (0C) – dalyvio pateikta vertė 4 priedo (prie pasiūlymo) 2 dalies  lentelės 2.3. eil. (T1)
	Y1  = 20

	3.
	Elektros energijos sąnaudos (kWhel./MWhšil.) šilumos kiekiui biokatilinėje pagaminti – dalyvio pateikta vertė 4 priedo 2 dalies lentelės 2.4. eil. (T2)
	Y2 = 15

	4.
	Elektros sąnaudos (kWhel./MWhšil) šilumos kiekiui kondensaciniame ekonomaizeryje pagaminti – dalyvio pateikta vertė 4 priedo 2 dalies lentelės 2.5. eil. (T3)
	Y3 = 10

	5.
	Darbų atlikimo terminas (mėnesiais) – dalyvio pateikta vertė 4 priedo 2 dalies lentelės 2.6. eil. (T4)
	Y4 = 5


11.4 Ekonominis  naudingumas  (S)  apskaičiuojamas  sudedant  dalyvio  pasiūlymo kainos (C) ir kitų techninių kriterijų (T1,T2,T3,T4) balus:

S = C+ T1+T2+T3+T4;
11.5 Pasiūlymo  kainos  (C)  balai  apskaičiuojami  mažiausios  pasiūlytos  kainos (Cmin)  ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):


[image: image2.wmf]X

C

C

C

p

×

=

min


11.6 Temperatūrų skirtumo kondensaciniame ekonomaizryje tarp išeinančių dūmų ir paduodamo termofikacinio vandens kriterijus (T1) apskaičiuojamas atimant iš maksimalaus temperatūrų skirtumo kriterijaus (T1maks) vertinamą pasiūlymo temperatūros skirtumo kriterijų (T1p), padalinant iš maksimalaus temperatūrų skirtumo kriterijaus (T1maks) ir padauginant iš temperatūrų skirtumo kriterijaus lyginamojo svorio (Y1). T1maks = 5 0C
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11.7 Kriterijaus (T2) balai apskaičiuojami kriterijaus reikšmę (Tp) palyginant su geriausia  pasiūlyta to  kriterijaus  reikšme  šiuo  atveju  (Tmin).  Todėl  mažiausios pasiūlytos reikšmės (Tmin) ir vertinamo pasiūlymo reikšmės (Tp) santykis padauginamas iš kriterijaus lyginamojo svorio (Y2).
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11.8 Kriterijaus (T3) balai apskaičiuojami kriterijaus reikšmę (Tp) palyginant su geriausia  pasiūlyta to  kriterijaus  reikšme  šiuo  atveju  (Tmin).  Todėl  mažiausios pasiūlytos reikšmės (Tmin) ir vertinamo pasiūlymo reikšmės (Tp) santykis padauginamas iš kriterijaus lyginamojo svorio (Y3).


[image: image5.wmf]3

min

3

Y

T

T

T

p

×

=


11.9 Darbų atlikimo termino (mėnesiais) kriterijus (T4) apskaičiuojamas atimant iš maksimalaus darbų atlikimo termino kriterijaus (T4maks) vertinamą pasiūlymo darbų atlikimo termino kriterijų (T4p), padalinant iš maksimalaus darbų atlikimo termino kriterijaus (T4maks) ir padauginant iš darbų atlikimo termino lyginamojo svorio (Y4). T4maks = 12 mėn.
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12. XII. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL KONKURSĄ LAIMĖJUSIO PASIŪLYMO

12.1.  Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi surinktų balų mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų surinktų balų skaičius yra vienodas,  nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas Pavienis dalyvis/Jungtinės  veiklos dalyvis, kurio vokas su pasiūlymu įregistruotas anksčiau. Nedelsiant pranešama kiekvienam pasiūlymą pateikusiam Tiekėjui apie sudarytą pasiūlymų eilę. Pavieniams dalyviams/Jungtinės veiklos dalyviams, kurių, pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie pasiūlymų eilę pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis.

12.2.  Patvirtinama pasiūlymų eilė ir priimamas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo, išnagrinėjus pasiūlymus pateikusių dalyvių pretenzijas (jei tokių buvo gauta), bet ne anksčiau kaip po 15 dienų nuo pranešimo apie pasiūlymų eilę išsiuntimo dalyviams dienos.

12.3. Laimėjusiu pasiūlymas pripažįstamas šių Konkurso Sąlygų ir Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo arba priėmusi sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, apie šį sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, praneša kiekvienam pasiūlymą pateikusiam Pavieniam dalyviui/Jungtinės veiklos dalyviui faksu ir/arba el.paštu. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas Tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių Konkurso Sąlygų reikalavimus. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.

12.4.  Konkursą laimėjęs Pavienis dalyvis/Jungtinės veiklos dalyvis privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas nustatomas atskiru raštišku pranešimu arba nurodomas pranešime apie laimėjusi pasiūlymą.

12.5.  Jeigu Pavienis dalyvis/Jungtinės veiklos dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu ar žodžiu atsisako sudaryti pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia Konkurso Sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo   sutartį.  Tuo  atveju  perkančioji  organizacija  siūlo sudaryti pirkimo   sutartį  Pavieniam dalyviui/Jungtinės veiklos dalyviui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po Pavienio dalyvio/Jungtinės veiklos dalyvio, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

12.6. Pirkimas laikomas neįvykusiu, jei pagal šių supaprastinto atviro Konkurso Sąlygų reikalavimus, atmetus pasiūlymus, nelieka nė vieno galiojančio pasiūlymo.

13. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

13.1. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai. Sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.

13.2. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia):

13.2.1. per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos;

13.2.2. per 10 dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu Viešųjų pirkimų įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.

13.3. Komisija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos. 

13.4. Komisija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau, negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos.

13.5. Komisija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, taip pat juos informuoti apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą.

13.6. Tiekėjas, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį pateikti perkančiosios organizacijos prašymo ar ieškinio kopiją su priėmimo žyma ar kitais gavimo teisme įrodymais.

13.7. Jeigu dėl tiekėjo prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui pratęsiami anksčiau tiekėjams pranešti pirkimo procedūrų terminai, apie tai Komisija išsiunčia tiekėjams pranešimus ir nurodo terminų pratęsimo priežastis. 

13.8. Komisija, sužinojusi apie teismo sprendimą dėl tiekėjo prašymo ar ieškinio, nedelsdama raštu informuoja suinteresuotus kandidatus ir suinteresuotus dalyvius apie teismo priimtus sprendimus.

13.9. Jei išnagrinėjus Pavienio dalyvio/Jungtinės veikos dalyvio pateiktą pretenziją, paaiškėja, kad pretenzija buvo pateikta nepagrįstai ir dėl to buvo sustabdytos pirkimo procedūros ir perkančioji organizacija, dėl nepagrįstos pretenzijos   patiria žalą perkančioji organizacija turi teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo.
14. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

BENDRI DUOMENYS:
14.1. Sutarties pavadinimas: 4 MW vandens šildymo katilo, naudojančio biokurą, ir 1 MW kondensacinio ekonomaizerio, sumontavimas ir prijungimas prie eksploatuojamų šilumos tinklų.
14.2.Perkančioji organizacija UAB „Anykščių šiluma“, Vairuotojų g. 11, LT-29107 Anykščiai Lietuva. Nr. 8 381 59441  telefono numeris 8 381 59165, el.p. ast.gintaras@takas.lt

 a/s LT90 7182 1000 0346 7086 AB „Šiaulių bankas" banko kodas 71821, įmonės kodas 1541 12751, PVM mokėtojo kodas LT541127515.

14.3. Pavienis dalyvis/ Jungtinės veiklos pagrindinis partneris (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, a/s, bankas, įmonės kodas), įrašo konkurso dalyvis.

14.4. Planuojama projektavimo darbų pradžia 2014 m. ...
14.5. Darbų pabaiga 2015 m. 08 mėn. 31 d. (pagal patvirtinta darbų vykdymo grafiką).

14.6. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nuostatos statybos rangos sutarčiai.

14.7.  Sutarties kalba Lietuvių.

14.8. Bendravimo kalba Lietuvių.

14.9.  Statybos vieta: Anykščių miestas.

14.10.  Sutarties dalimi taip pat yra šie dokumentai:

14.10.1.Konkurso dalyvio pasiūlymas, ūkio subjektų grupės jungtinės veiklos Sutartis, šiuo pirkimu numatytų darbų atlikimui,

14.10.2.  Sutarties įvykdymo garantija,

14.10.3.  Sutarties pasirašymo Sąlygos,

14.10.4. darbų kiekių ir medžiagų žiniaraščiai,

14.10.5. Konkurso dalyvio pateiktas darbų kainos skaičiavimas (lokalinės ir suvestinė sąmatos)

14.10.6. Rekonstrukcijos darbų vykdymo grafikas,

14.10.7. Kiti su pasiūlymu pateikti dokumentai.

14.11. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė tiekėjų pretenzijų pateikimo, jų nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo terminai, išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia tik vienas Tiekėjas.

14.12. Perkančioji organizacija pirkimo sutartį siūlo sudalyti tam Pavieniam dalyviui/Jungtinės veiklos dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti laimėjusio Pavienio dalyvio/Jungtinės veiklos dalyvio pasiūlymą ir šias Konkurso Sąlygas.

14.13.  Pirkimo sutarties šalių teisės ir pareigos:
14.13.1. Pavienis dalyvis /Jungtinės veiklos dalyvis įsipareigoja perkančiajai organizacijai savo jėgomis ir rizika už pasiūlytą kainą tinkamai ir laiku atlikti darbus pagal sutartį;

14.13.2. Perkančioji organizacija įsipareigoja sumokėti Pavieniam dalyviui/Jungtinės veiklos dalyviui už tinkamai ir laiku atliktus, sutartyje numatytus darbus sutartyje nustatytais terminais ir būdu.

14.14.  Kaina arba kainodaros taisyklės:
14.14.1. Sutarties kaina atitinka Pavienio dalyvio/Jungtinės veiklos dalyvio pateiktam pasiūlymui viešojo pirkimo supaprastinto atviro Konkurso metu ir pretenzijos iš Konkursą laimėjusio Pavienio dalyvio/Jungtinės veiklos dalyvio, dėl darbų kiekių ir kainų nepriimamos.

14.14.2.Apmokama tik už faktiškai atliktus darbus.

14.14.3.Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Pavienis dalyvis/Jungtinės veiklos dalyvis nenumatė sudarydamas šią Sutartį bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktus dokumentus, projektinę dokumentaciją, ir jie yra būtini šiai

Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Pavienis dalyvi s/Jungtinė s veiklos dalyvis atlieka savo sąskaita.

14.14.4.Sutartics darbų kaina ir (ar) atskirų statybos darbų kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį (tokių

kaip PVM, kuris turi tiesioginės įtakos Tiekėjo statybos darbų sąnaudų pasikeitimui, ir priimtų šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia mokestis.

14.14.5.Atsiradus darbams, kurių nebuvo galima numatyti ruošiant konkursinius pasiūlymus, kurie neįrašyti į šią Sutartį ir jos priedus, tačiau be kurių negalima užbaigti šios Sutarties vykdymo, t. y. pripažinti statinio tinkamu naudoti, tokie papildomi darbai perkami supaprastintų neskelbiamų derybų būdu.

14.15. Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka:
14.15.1. Darbų perdavimas-priėmimas vykdomas pagal Pavienio dalyvio/Jungtinės veiklos dalyvio užbaigtų darbų perdavimo statytojui aktus, kuriuos rengia Pavienis dalyvis/Jungtinės veiklos dalyvis, pasirašo Pavienis dalyvis/Jungtinės veiklos dalyvis, techninis prižiūrėtojas ir perkančioji organizacija. Užbaigtų darbų perdavimo metu Pavienis dalyvis/Jungtinės veiklos dalyvis pateikia vykdymo dokumentacija, kuri turi būti aiški, detalizuota ir atitikti LR nustatytus reikalavimus.

14.15.2. Tarpinis atsiskaitymas už darbus vykdomas kas mėnesį per 60 kalendorinių dienų po atliktų darbų aktų pasirašymo ir sąskaitos-faktūros  gavimo.  Galutinis  apmokėjimas, atliekamas per 60 dienų, jei per 60 d. nuo galutinio atliktų darbų akto pasirašymo, LR nustatyta tvarka, išduodamas Statybos užbaigimo aktas.

14.15.3. Išankstinis mokėjimas nenumatomas

14.16. Prievolių įvykdymo terminai:
14.16.1. Pavienis dalyvis/Jungtinės veiklos dalyvis darbus turi vykdyti ir perduoti Statytojui griežtai prisilaikant, patvirtintame darbų atlikimo grafike, nurodytų terminų ir eiliškumo. Visą projektą pilnai („Iki rakto) užbaigti ne vėliau kaip iki 2015-08-31 d. Sutarties vykdymo terminas nebus  pratęstas.

14.16.2. Tiekėjas turi teisę užbaigti darbus anksčiau sutarto termino.

14.16.3. Pavienis dalyvis/Jungtinės veiklos dalyvis, uždelsęs pagal grafiką kurios nors darbus, moka Užsakovui - 0,05% delspinigius nuo šios sutartinės kainos už kiekvieną pavėluotą dieną ir 20 proc. baudą nuo neatliktų darbų sumos.
14.17. Prievolių įvykdymo užtikrinimas:
14.17.1. Pavienis dalyvis/Jungtinės veiklos dalyvis per 10 kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo pateikia Sutarties atlikimo banko garantiją (ne mažiau 10 % nuo visos sutartinės kainos be PVM). Atlikimo garantijos galiojimo laikas - iki visoms šia sutartimi numatytoms statybos užbaigimo Aktų išdavimo dienos. Nepateikus šios garantijos, Sutartis neįsigalioja. Konkurso dalyviui, pasiūlymo garantija negrąžinama. Tomis pačiomis Sąlygomis pasirašoma sutartis su antrą vietą užėmusiu Konkurso dalyviu.

14.17.2.  Pavienis dalyvis/ Jungtinės veiklos dalyvis per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šios sutarties pasirašymo dienos apdraudžia statybos laikotarpiui visus sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus, įranga ir įrenginius pilna atstatomąja verte nuo visų galimų rizikų Perkančiosios naudai ir įteikia draudimo liudijimą Užsakovui. Nepateikus statybos darbų rizikos draudimo liudijimo per 10 dienų po   sutarties pasirašymo, sutartis su Konkursą laimėjusiu Pavieniu dalyviu/Jungtinės veiklos dalyviu nutraukiama. Sutarties atlikimo garantija negrąžinama.

14.17.3.   Statybos darbų rizikos draudimo galiojimo laikas - nuo draudimą įrodančio dokumento pateikimo dienos iki statybos užbaigimo aktų LR nustatyta tvarka išdavimo dienos.

14.17.4.   Visos   Pavienio   dalyvio/Jungtinės   veiklos   dalyvio   tiekiamos   medžiagos ir kiti  gaminiai  turi  būti   nauji  ir atitikti  Lietuvoje galiojančius standartus, bei normas ir privalo būti sertifikuoti, kaip numatyta norminiais dokumentais.

14.17.5.   Pavienis dalyvis /Jungtinės veiklos dalyvis,  prieš  pasirašant galutinį  „Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui aktą“ pateikia garantinio laikotarpio užtikrinimą - Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 5 (penki) procentai nuo visos Sutarties kainos (be PVM). Garantinio laikotarpio užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi  galioti 24  (dvidešimt keturis) mėnesius nuo  „Rangovo  užbaigtų statybos  darbų perdavimo Statytojui akto“ pasirašymo dienos. Užtikrinimas įsigalioja nuo šio akto pasirašymo dienos. Įsigaliojus šiam užtikrinimui nustoja galioti sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija.

14.17.6.  Pavieniam dalyviui/Jungtinės veiklos dalyviui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką (jo pradžia skaičiuojama nuo statybos užbaigimo Akto pasirašymo dienos), bet netrumpesnį kaip LR Statybos Įstatyme nustatytą garantiją.

14.17.6.1. visus garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius defektus, atsiradusius, dėl gamyklos gamintojos ar Pavienio dalyvio/Jungtinės veiklos dalyvio kaltės, (pažeidus darbų vykdymo technologiją, panaudojus nekokybiškus vamzdynų komplektus, netinkamas medžiagas ar nekokybiškai atlikus darbus ir pan.), Pavienis dalyvis/Jungtinės veiklos dalyvis likviduoja per 5 darbo dienas nuo pranešimo dienos savo sąskaita.

14.18. Perkančioji organizacija pasilieka teisę:
14.18.1.  nutraukti Viešojo pirkimo procedūras;

14.18.2.  nepasirašyti arba atidėti Sutarties pasirašymą, terminuotam arba neribotam laikui apie tai pranešdamas Konkurso laimėtojui, jei iki sutarties pasirašymo mažinamas darbų finansavimas arba atsiranda kitos priežastys neleidžiančios pradėti darbų;

14.18.3. sumažinti, šiuose Konkurso dokumentuose darbų apimtį, koreguoti darbų atlikimo grafiką;

14.18.4.vienašališkai anuliuoti sutartį, apie tai pranešdamas Pavieniam dalyviui/Jungtinės veiklos dalyviui, jei atsirado priežastys neleidžiančios vykdyti darbus;

14.18.5.jei Pavienis dalyvis/Jungtinės veiklos dalyvis, dėl kokių nors priežasčių, nenumatytų sutartyje ir nepriklausančių nuo  perkančiosios  organizacijos,  numatytu  laiku  nepradėjo  vykdyti  sutarties įsipareigojimų, UAB „Anykščių šiluma“ sudaro naują sutartį su antrą vietą laimėjusiu Konkurso dalyviu;

14.18.6. pasirašyti ir apmokėti Pavieniam dalyviui/Jungtinės veiklos dalyviui tik už faktiškai atliktus darbus. Nepasirašyti atliktų darbų aktus ir nemokėti Pavieniam dalyviui/Jungtinės veiklos dalyviui, jei atliekamų darbų, medžiagų, konstrukcijų ar kitų gaminių kokybė neatitinka nustatytų techninių ir kokybės reikalavimų o jų kainos didesnės nei pasiūlytos konkurse.

14.19.  Ginčų sprendimo tvarka:
14.19.1.  Visi ginčai, nesutarimai ir pretenzijos, kurie gali kilti taip šalių dėl sutarties taikymo ir aiškinimo, sprendžiami derybomis, tarpusavio sutarimu ir bendradarbiavimo pagrindu. Nepavykus nesutarimų išspręsti minėtais būdais, visi ginčai, nesutarimai, pretenzijos ir reikalavimai, kylantys dėl sutarties taikymo, vykdymo bei aiškinimo,  sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

14.19.2.  Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų  koregavimas  joje   numatytomis   aplinkybėmis,  jei   šios   aplinkybės   nustatytos   aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos Konkurso Sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant Konkurso Sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

14.20. Pateiktas Rangos sutarties projektas gali būti pakoreguotas / papildytas tik perkančiosios organizacijos iniciatyva.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15.1.Pirkimo procedūros, kurios neapibrėžtos šiose supaprastinto atviro Konkurso Sąlygose, vykdomos vadovaujantis UAB „Anykščių šiluma“ Viešųjų pirkimų įstatymu, supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis ir poįstatyminių teisės aktų nuostatomis.

16. PRIEDAI

16.1. Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija. 

16.2. Priedas Nr. 2. Tiekėjo deklaracija.
16.3. Priedas Nr. 3. Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija

 16.4. Priedas Nr. 4. Pasiūlymo forma.

16.5. Priedas Nr. 5. Tiekėjo įvykdytų svarbiausių rangos sutarčių sąrašas.

16.6. Priedas Nr. 6. Rangos sutarties projektas.

16.7. Priedas Nr. 7. Darbų atlikimo grafikas.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkas                          
Virgilijus Vaičiulis               

Supaprastinto atviro konkurso sąlygų

1 priedas 
                                                                                                                      TVIRTINU:

Techninė specifikacija
4 MW vandens šildymo katilo, naudojančio biokurą, ir 1 MW kondensacinio ekonomaizerio, projektavimas, sumontavimas ir prijungimas prie eksploatuojamų šilumos tinklų
I. PROJEKTO  TIKSLAS

1.1. Vandens šildymo katilo su pakura ir pagalbiniais statiniais, įrenginiais, kūrenamo biokuru (smulkinta mediena  ir miško  kirtimo  atliekomis), su  kondensaciniu  dūmų  ekonomaizeriu  ir  kondensato  valymu, buvusios katilinės  patalpose įrengimo projektavimas, įrangos patiekimas ir įrengimas.

II. ATLIEKAMŲ DARBŲ APIMTYS 

2.1. Darbų apimtį sudaro katilo, pakuros, biokuro sandėlio ir jo įrenginių, biokuro aikštelės ir jų įrengimui reikalingų reikmenų projektavimas, tiekimas, montavimas ir statyba, visus darbus atliekant iki galo, įskaitant išbandymą ir suderinimą bei įteisinimą, bandomąjį įrengimų paleidimą darbui ir perdavimą eksploatuoti. Rangovas atsako už tinkamą statinio techninio darbo  projekto parengimą, suderinimą, ekspertizę ir jo patvirtinimą laikantis privalomų teisės normų taikomų šiems darbams, visų darbų vykdymui reikalingų leidimų gavimą, faktinės pastatymo būklės brėžinių parengimą, projekto įgyvendinimą, statybos planavimą, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijų parengimą, objekto įteisinimą, naujų įrenginių registraciją (jeigu to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai, kartu dalyvaujant Užsakovui), darbuotojų, kurie prižiūrės ir eksploatuos įrenginius, apmokymą. Tik Rangovas yra atsakingas už įrenginių efektyvumo rezultatus ir konkurso metu deklaruoto efektyvumo patvirtinimą. Statybos darbų eiliškumas turi būti nurodytas projekte ir atitinkamai suderintas. Rangovas turi numatyti savo lėšas paruošto statinio techninio darbo projekto ekspertizei atlikti.

2.1. Įgyvendinant projektą atlikti šiuos projektavimo, statybos, montavimo ir kitus darbus:

· parengti statinio techninį darbo projektą vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, atlikti jo ekspertizę, suderinti, patvirtinti;

· Rangovas, laikydamasis darbų grafike numatytų terminų, privalo parengti TDP bei organizuoti ir apmokėti visus reikiamus suderinimus bei parengto TDP ekspertizę.

· Rangovas turi ištaisyti pagrįstas Užsakovo ir TDP ekspertizės pastabas ir pateikti Užsakovui: keturis (4 egz.) pilnai sukomplektuotus TDP egzempliorius popieriniame variante ir elektroninėje laikmenoje (MS Word ir PDF formate, o projekto brėžiniai redaguojamame DWG formate): TDP ekspertizės aktas (popieriniame ir PDF formate);

· visus reikalingus leidimus ir suderinimus, kurie buvo atlikti su atitinkamomis valstybinėmis institucijomis ir juridiniais/fiziniais asmenimis (popieriniame ir PDF formate ).

· Atlikti 4 MW galios VŠK su biokuro pakura, KDE (apie 1.0 MW galios) su pagalbiniais įrenginiais pateikimą, sumontavimą ir pajungimą į bendrą šilumos įrenginių technologinę sistemą, numatant termofikacinio vandens srauto per VŠK reguliavimo mazgus bei rutulinę armatūrą termofikacinio vandens trakte;

· atlikti VŠK agregato su KDE paleidimą- derinimą, balansinius bandymus;

· įrengti automatizuotą mechaninę kuro transportavimo sistemą iš sandėlio į VŠK pakurą, užtikrinančią VŠK agregato darbą;

· įrengti visus reikalingus pagalbinius įrenginius VŠK agregatui;

· VŠK suspausto oro reikmėms įrengti oro kompresorių;
· pastatyti ir įrengti biokuro sandėlį su kuro priėmimo, iškrovimo, tiekimo į kuro transporterius ir kita įrangą;

· įrengti reikiamas elektros, automatikos, valdymo ir kontrolės, vizualizacijos, vaizdo stebėjimo, apšvietimo, ventiliacijos, gaisro gesinimo ir kitas sistemas;

· įrengti rezervinę elektros stotį (vidaus degimo variklis, kuras - dyzelinas, pakankamos elektros galios generatorius) darbui autonominiu režimu (dingus įtampai visuose skirstyklos įvaduose) tam, kad užtikrinti saugų statomo objekto darbus;
· įrengti  tinklo siurblį kuris būtų maitinamas iš naujai statomos rezervinės elektros stotelės ar/ir esamos KJ ir leistų saugiai užgesinti katilinėje VŠK, o taip pat leistų užtikrinti minimalią termofikacinio vandens cirkuliaciją Anykščių miesto tinkle, tokiu būdu neleidžiant užšalti šildymo prietaisams pas vartotojus, o nešildymo sezono laikotarpiu galėtų būti naudojamas, kaip vasaros tinklo siurblys, maitinamas iš tiesioginio elektros tinklo. Siurblio valdymui numatyti dažnio keitiklį;

· atlikti operatoriaus darbo vietos įrengimą ( atskira patalpa) ;

· visi kiti reikiami statybos ir gerbūvio darbai;
· pateikti įrangos eksploatavimo instrukcijų lietuvių kalba popieriniame ir skaitmeniniame (MS Word ir PDF) variante, pravesti personalo mokymus darbui su nauja įranga;

· atlikti VŠK agregato ir pagalbinių įrenginių, statinių įrenginių, armatūros, vamzdynų spalvinį ir operatyvinį žymėjimą, įrenginių lentelių paruošimą ir tvirtinimą;

· parengti techninę, eksploatacinę, darbo saugos dokumentaciją ir pateikti Užsakovui;

· parengti technologinės įrangos, technologinio proceso, programinės įrangos aprašymus, reguliavimo įrangos nustatymų reikšmių lapus;

· priduoti įdiegtus energetinius objektus (įrenginius) pagal Lietuvos Respublikos normatyvinių aktų reikalavimus. 

· Atsarginės dalys ir paslaugos. Katilo ir jo pagalbinių įrenginių ir statinių eksploatavimui Rangovas turės nurodyti atsargines dalis, numatomas ir galimai reikalingas garantiniam laikotarpiui (vykdant garantinį aptarnavimą). Garantiniu laikotarpiu atsarginės dalys, be kurių negali veikti katilas, turi būti patiektos per 1 darbo dieną, kitos – ne ilgiau, kaip per 10 darbo dienų. Taip pat, Rangovas turi numatyti ir pateikti greitai besidėvinčių atsarginių dalių komplektą (pvz. ardyno, transporterių dalys ir pan.), kurio gali prireikti per pirmus 18 katilo eksploatavimo mėnesių (tokiu atveju jei per nurodytą laikotarpį iškyla poreikis detalių nesančių komplekte, jas tiekėjas privalo pateikti nemokamai ne vėliau kaip per 48 valandas).

III. BENDRIEJI  REIKALAVIMAI

3.1. Užsakovo reikalavimų (techninės užduoties/techninių specifikacijų/techninių sąlygų) tikslas – nustatyti pagrindinius reikalavimus, keliamus projektui, jo apimčiai, pasirengimui darbų atlikimui, darbų atlikimui, naudojamoms medžiagoms, įrenginiams, įrangai, sistemoms, atliekamų darbų kokybei ir paslaugoms. Jose konkrečiai nurodyti reikalaujami atlikti darbai ir nustatyti konkurso pasiūlymų vertinimo kriterijai.

3.2 Konkurse nugalėjęs Rangovas, vadovaudamasis statybą reglamentuojančiais aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos teisės aktais turės pats parengti statinio TDP, nustatantį projektuojamo statinio esminius, funkcinius (paskirties), architektūros, technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus, kitus jo rodiklius ir charakteristikas ir pagal kurį atliekami statybos darbai. 

3.3 Preliminari TDP sudėtis:


  - bendroji dalis;

- pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis;

- sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis;

- architektūros dalis;

- konstrukcijų dalis;

- susisiekimo dalis;

- vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis;

- šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis;

- elektrotechninė dalis;

- apsauginės signalizacijos dalis;

- gaisrinės signalizacijos dalis;

- procesų valdymo ir automatizacijos dalis;

- šilumos gamybos ir tiekimo dalis;

- gaisrinės saugos dalis;

- aplinkos apsaugos dalis.

3.4 Galutinė projektavimo dokumentacijos apimtis turi būti suderinta su Užsakovu.

3.5 TDP ir darbai, kaip visuma, turi ne tik užtikrinti paprastą eksploatavimą ir priežiūrą bei patikimą įrangos veikimą, bet ir būti visiškai priimtini pagal šiuos pagrindinius kriterijus:

3.5.1 užtikrintas įrangą eksploatuojančių ir prižiūrinčių darbuotojų saugumas ir darbo sąlygos;

3.5.2 sumažintas triukšmas ir vibracija ten, kur nuolatos dirba žmonės;

3.5.3 nereikia naudoti laikinų atramų tikrinant arba eksploatuojant įrangą;

3.5.4 iki minimumo sumažinta gaisro rizika;

3.5.5 nėra dūmų išvalymo reikalavimų pažeidimų grėsmės;

3.5.6 maksimaliai didelis katilo NVK;

3.5.7 ekonomiška katilo, jo pagalbinių įrenginių, biokuro sandėlio įrenginių eksploatacija;

3.5.8 kuo mažiau tiekėjų skirtingoms įrangos rūšims, siekiant standartizuoti statybvietėje reikalingą įrangą bei iki minimumo sumažinti atsarginių detalių poreikį;

3.5.9 vartojimo reikmenys gaunami vietoje;

3.5.10 nebrangios atsarginės detalės;

3.5.11 ilgas dėvėjimosi laikas.

3.6 Brėžiniai. Rangovas privalo paruošti visus reikiamus projektus, įskaitant brėžinius ir pilnas medžiagų bei įrengimų specifikacijas tokio lygio, kad statybvietėje galėtų būti vykdomi darbai. Be to, Rangovas privalo gauti visus reikalingus suderinimus ir leidimus iš atitinkamų valdžios institucijų. Projektų paruošimo išlaidos turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą. Rangovas privalo parengti statinio TDP su brėžiniais, atlikti tyrimus bei statybos darbus laikydamasis Lietuvos Techninio Statybos Reglamentų (STR), Lietuvos Techninių Standartų (LST), Statybos Taisyklių (ST) ir Techninių Sąlygų (TS) nuostatų. Elektros ir automatikos schemose turi būti naudojami grafiniai simboliai pagal IEC 60617 standartą. Nestandartiniai simboliai gali būti naudojami tik tuo atveju, jei nėra standartinio, tačiau jie turi būti išaiškinti brėžinyje arba kitame bendrame projekto dokumente (pvz., aiškinamajame rašte).

3.7 Elektros ir automatikos projektinė dokumentacija turi būti apiforminta pagal LST EN 61082 standartą, o statybos produktų sąrašai parengti pagal LST EN 62027 standartą. 

3.8 Rangovas prieš pradėdamas projektavimo darbus privalo įdėmiai išnagrinėti Užsakovo reikalavimus (projektavimo sąlygas, nužymėjimo duomenis ir t.t.), išsamiai susipažinti su statybviete, patikrinti pagrindinius projektinius duomenis (t.y. vandens, nuotekų, dumblo ir t.t. kokybinius ir kiekybinius rodiklius), užsakyti visus reikalingus aikštelės ir statinių tyrimus.

3.9 Projekte turi būti parengti statybos produktų gamintojų ir tiekėjų sąrašai su visais jų kontaktiniais rekvizitais: pavadinimas, adresas, telefonai, el. paštas, interneto svetainė.

3.10 Pageidautina, kad visų įrenginių ir sistemų klasifikavimo ir žymėjimo sistema būtų atlikta pagal LST EN 81346 standartą.

3.11 Projektuojant visus pagrindinius ir saugumą užtikrinančius įrenginius/mechanizmus turi būti numatyta ne mažesnė kaip 15 atsarga nuo ribinių reikšmių. Parenkant pūtimo ir traukos įrenginius, atsargos koeficientus reikia nustatyti pagal slėgį ir našumą vadovaujantis  „Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių” 2 priedu.

3.12 Laimėjęs konkursą Rangovas atsakys už visų tinkamam TDP parengimui reikalingų duomenų gavimą; statybinių tyrimų, įskaitant, bet neapsiribojant reikiamų statybos sklypo ar jo dalies inžinerinių geologinių (geotechninių) tyrimų atlikimą pagal projektuojamo statinio geotechninę kategoriją atsižvelgiant į statinio konstrukcinį sudėtingumą, tyrimų ataskaitos (kaip privalomojo dokumento statinio projektui rengti) gavimą ir pateikimą; tinkamos topografinės geodezinės nuotraukos parengimą; statinio projektavimą; TDP ekspertizę; (išskyrus -statybos leidimo gavimas –užsakovo)  -; techninių ir/ar prijungimo sąlygų iš inžinerinius tinklus/sistemas (įrenginius) eksploatuojančių organizacijų/savininkų gavimą ir jų įvykdymą bei tinkamą įforminimą; statinių statybą; įrangos, įrenginių, sistemų gamybą (taip pat ir tą, kurią vykdo jo Tiekėjai); montavimą; priežiūrą; užsakovo darbuotojų apmokymą; patikrinimą vietoje; įrangos derinimą, išbandymą ir atskirų įrenginių bei viso įrenginių komplekso paleidimą; tinkamą statybos užbaigimo įforminimą ir įteisinimą. Rangovas rengdamas TDP taip pat privalo atsižvelgti ir vadovautis šios TU nuostatomis.

3.13 Potencialus Rangovas yra raginamas savo atsakomybe, kaštais bei rizika aplankyti bei patikrinti ir ištirti statybvietę, jos aplinką bei apylinkes, hidrologines, geologines bei klimatines sąlygas ir vietoje gauti visą informaciją, kuri gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą, taip pat ištirti ir išanalizuoti visas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos pasiūlymui, projektavimui ir/ar darbams. Užsakovas suteiks galimybę potencialaus Rangovo  atstovams patekti į planuojamą statybvietę suderinus apsilankymą su Užsakovo atsakingu darbuotoju iš anksto.

3.14 Rangovas vadovaudamasis aktualios redakcijos STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ reikalavimais taip pat privalės parengti statybos darbų technologijos (vykdymo) projektą (jei privaloma pagal teisės aktų reikalavimus), nustatantį konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodantį statinio projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir numatantį konkrečius sprendinius bei priemones, užtikrinančius darbuotojų saugą ir sveikatą. Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniais bei galiojančios redakcijos Darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT5–00 ar jas pakeitusių teisės aktų reikalavimais.

3.15 Rangovas, esant reikalui, privalės tinkamai suprojektuoti (parengti atitinkamus techninius darbo projektus, atlikti jų ekspertizę, jei ji privaloma), suderinti ir gavęs požeminių inžinerinių tinklų/įrenginių savininkų (valdytojų) leidimą (leidimus)/sutikimą (sutikimus), atlikti tinkamą į statybos zoną patenkančių inžinerinių tinklų ir įrenginių (požeminių ir/ar antžeminių) iškėlimą (permontavimą/perkėlimą) iš statybos sklypo zonos (-ų) ir /ar jų apsaugą pagal tuos inžinerinius tinklus eksploatuojančių įmonių reikalavimus (technines sąlygas).

3.16 Rangovas turi atkreipti reikiamą dėmesį į atskirus šios TU punktus, kuriuose keliami konkretūs reikalavimai jam ir jo tiekėjams bei subrangovams, kadangi joks nukrypimas nuo eksploatavimui keliamų reikalavimų nebus leidžiamas nei konkurso metu, nei įrenginių paleidimo ir eksploatacijos metu. Nors įranga galima kaip standartiniai gaminiai gaunami iš gamintojų, Rangovas turi įvertinti, kaip kiekvienas iš jų tinka konkrečioms sąlygoms, kuriose įrenginiai bus eksploatuojami, ir užtikrinti, kad standartiniuose įrenginiuose bus padarytos visos tos modifikacijos, kurios reikalingos, kad įrenginiai būtų sumontuoti ir veiktų patikimai bei atitiktų visus šios TU reikalavimus.

3.17 Pateikti techniniai reikalavimai, o taip pat kiti su šia technologija susiję atitinkamuose skyriuose apibrėžti reikalavimai, bus laikomi minimaliais būtinaisiais reikalavimais, užtikrinančiais minimalią technologinio proceso projekto kokybę. Visais atvejais Rangovas turės dėti visas pastangas, kad būtų siekiama maksimalios darbų ir medžiagų kokybės.

3.18 ŠRK rekonstrukcijos projektas turi užtikrinti atskirų sekcijų lankstumą ir patikimumą. Visi procesus valdantys elementai (pagrindinė  įranga, energijos tiekimo ir paskirstymo sistemos, valdymo spintos ir centrai, duomenų apdorojimo sistemos ir t.t.) turi būti suprojektuoti numatant pakankamą atsargą. Įrenginių veikimo patikimumas turi būti užtikrintas numatant atsarginės įrangos, rezervinių pajėgumų, apylankų ir pan. panaudojimą tokiu būdu, kad įrenginiai galėtų patikimai dirbti.

3.19 Medžiagos, darbai, projektai ir paslaugos, kurie sudaro užbaigtą projektą, turi apimti ir instaliavimą, kuris visiškai atitiktų nurodytus standartus. Rangovas, atlikdamas reikalaujamus įvertinimus, turi atsižvelgti į visus faktorius, kurie turės įtakos jo kainai/kainoms, o taip pat į darbo, kuris turės būti atliktas, mastą ir kokybę. Tik Rangovas bus atsakingas už garantijas, kad jo subrangovai ir tiek jai būtų informuoti apie šioje TU išdėstytus reikalavimus ir tik jis atsako už garantiją, kad visų šių reikalavimų bus laikomasi.

3.20 Projektas turi būti įgyvendinamas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisinius norminius aktus.

3.21 VŠK su pagalbiniais įrenginiais ir biokuro sandėlio statybos TDP ir visi įrenginiai, sistemos ir technologijos, jei tai neprieštarauja privalomiesiems dokumentams, turi atitikti standartų reikalavimus sekančia mažėjančio prioriteto tvarka: LST standartai, Europos Bendrijos (EN) standartai, IEC ir ISO standartai, DIN ir kitų valstybių standartai (tik tarptautinio pripažinimo ir paplitimo kontekste, kaip, pavyzdžiui, DIN35 montažinis profilis yra pripažintas tarptautiniame kontekste). Atskirais atvejais nauji, tačiau perspektyvūs produktai ir technologijos, kuriems dar nėra priimtų standartų, gali būti siūlomi pagal gamintojo registruotas technines specifikacijas išsamiai pagrindžiant naudojimo privalumus, tačiau statytojas pasilieka neginčijamą teisę atmesti tokių produktų naudojimą.

3.22 VŠK, pakuros, pagalbinių įrenginių, biokuro aikštelės, sandėlio elektros įrenginiai privalo būti suprojektuoti ir įrengti pagal galiojančios redakcijos „Elektros įrenginių įrengimo taisyklių“ ir kitų elektros įrenginių projektavimą, statybą bei pripažinimą reglamentuojančių teisės aktų bei standartų reikalavimus. Turi būti numatyti, suprojektuoti ir įrengti visi reikiami komutaciniai, apsaugos, automatikos, valdymo, duomenų nuskaitymo, perdavimo, apskaitos ir pan. įrenginiai.

3.23 Visi statybos produktai, įrenginiai, gaminiai, kuriems taikytinos Europos Sąjungos direktyvos,  turi turėti CE ženklinimą tai patvirtinant atitikties sertifikatais arba nustatytos formos atitikties deklaracijomis.

3.24 Statybos produktų, gaminių gamintojai turi turėti ISO 9001 arba analogiškas sertifikuotas kokybės kontrolės sistemas.

3.25 Pateikiama projekto įgyvendinimo metu technologinė įranga ir jos komponentai,  įrengimai, naudojamos medžiagos ar kiti statybos produktai ir jų pagrindu suprojektuotos ir įrengtos technologinės funkcinės sistemos :

3.25.1 turi atitikti šiuolaikinius technikos ir technologijų pasiekimus, taip, kad būtų pasiekti geriausi eksploataciniai, funkciniai ir saugos rodikliai;

3.25.2 turi atitikti valstybės priežiūros institucijų ir norminių dokumentų reikalavimus;

3.25.3 turėti gamyklų , įrangos gamintojų pasus ar ( ir ) kokybės pažymėjimus;

3.25.4 katilui ir pakurai pateikiami techniniai brėžiniai, metalų sertifikatai ( cheminė sudėtis, mechaninės savybės, terminis apdirbimas), hidraulinių bandymų aktai, katilo korpuso atsparumo bandymo rezultatai, suvirinimo sujungimų kontrolės dokumentacija;

3.25.5 visos darbams naudojamos medžiagos turi atitikti galiojančių standartų, konkrečių tipinių projektų brėžiniuose, instrukcijose nurodytų norminių dokumentų, veikiančių taisyklių, nustatytus reikalavimus;

3.25.6 privalo turėti specialių kokybės įvertinimo įstaigų sertifikatus ar kokybės bandymų, tikrinimų protokolus (jei tai privaloma pagal galiojančius teisinius-norminius aktus);

3.25.7 įranga parenkama tokia, kad jos gamintojai ar tiekėjai turėtų tiekimo atstovybes Lietuvoje;

3.25.8 įranga turi būti pagaminta pripažintose ir patikimose įmonėse; ji turi būti atitinkamai sertifikuota ir paženklinta CE ženklu;

3.25.9 matavimo įranga pateikiama tokia, kurios metrologinė patikra gali būti atliekama Lietuvoje esančiuose metrologijos centruose;

             matavimų įranga turi būti įtraukta į Lietuvos Respublikos Matavimo priemonių registrą.

3.26 Projekte priimami sprendimai turi atitikti triukšmo ir vibracijos lygių reikalavimus, nustatytus higienos normose ir tarptautiniuose standartuose, įskaitant bet neapsiribojant LST EN 25199:2001, ISO 5199. Pastatų, darbo vietų, valdymo pultų ir vietų prie kontrolės prietaisų garso triukšmo lygis turi būti nustatomas pagal statybos techninio reglamento STR 2.01.01(5):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“ ir Lietuvos higienos normos HN 33-1:2003 „Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai“ reikalavimus. Projektuojamų  įrenginių (VŠK, pakuros, transporterių ir t.t.) keliamas triukšmo lygis aptarnavimo zonose neturi būti didesnis kaip 85 dB vieno metro nuo įrenginio atstumu.

3.27 Šilumos izoliacijos konstrukcinės dalys turi būti pagamintos pagal galiojančių standartų reikalavimus, pagal kuriuos, esant +25 °C aplinkos temperatūrai, izoliuotų paviršių temperatūra neturi viršyti +45 °C. Izoliacijos tankis turi būti ne mažiau 80 kg/m3. Izoliacijos sudėtyje negali būti asbesto. Izoliacija turi būti padengta korozijai atsparia metalo danga.

3.28 Priklausomai nuo pastatymo vietos, visi vožtuvai ir armatūra turi būti suprojektuoti taip, kad galima būtų juos sumontuoti vertikaliai arba horizontaliai. Sandarinimai turi būti hermetiški ir atitikti ISO reikalavimus. Visa armatūra turi būti sertifikuota.

3.29 Vamzdynai, vožtuvai ir armatūra turi būti suprojektuoti ir sumontuoti vadovaujantis galiojančiais statybos norminiais dokumentais ir atitikti standarto „Metalinis pramoninis vamzdynas LST 13480“ reikalavimus ir „Slėginių įrenginių techninio reglamento“ reikalavimus. Vamzdynai ir armatūra turi būti parenkami atsižvelgiant į greičius, triukšmas ir slėgio nuostoliai neturi viršyti leidžiamų reikšmių.

3.30 Visi vamzdynai turi būti išdėstyti racionaliai: turi būti užtikrintas reikalingas aukštis ir tarpai, pakankami techniniam saugumui, eksploatavimo palengvinimui, tikrinimui, techniniam aptarnavimui ir išmontavimui. Vamzdynams turi būti numatytos tinkamos atramos ir tvirtinimai. Vamzdynai turi turėti visą reikalingą armatūrą, kad esant reikalui būtų galima atjungti atskirus vamzdynų ruožus, reikalingus remonto darbams atlikti.

3.31 Visų įrengimų paviršiai turi būti nudažyti antikoroziniais dažais arba padengti antikorozine danga. Sausos antikorozinės dangos storiai turi atitikti paviršiaus šiurkštumo, dažų/dangos aprašymo techninius reikalavimus. Paviršiai turi būti nuvalyti pagal technologinius reikalavimus. Metalinių konstrukcijų paviršių padengimas priešgaisriniais dažais turi būti užtikrintas pagal galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus.

3.32 Laiptai ir aikštelės turi būti numatyti taip, kad būtų įmanoma nevaržomai patekti prie visų vožtuvų, manometrų, proceso prietaisų, apžiūros taškų ir prieigos durelių, o taip pat ir kitais eksploatacijos tikslais. Kopėčios naudotinos tiktai kaip papildoma evakuacijos priemonė. Visi laiptai, aikštelės ir praėjimai turi būti su turėklais ir borteliais.

3.33 Turto apsauga. Rangovas atsako už viso objekto apsaugą nuo vandalizmo, vagystės ar tyčinio sugadinimo per visą laikotarpį nuo darbų pradžios iki pabaigos. Rangovas atsako už privataus ar visuomeninio turto, esančio statybvietėje ar greta jos vykdomų darbų, saugojimą ir apsaugą nuo sugadinimo. Bet koks sugadinimas ar sužalojimas dėl bet kurio Rangovo veiksmo, klaidos ar nerūpestingumo turi būti reikiamai ir tinkamai pašalintas ar pakeistas Rangovo jėgomis ir sąskaita taip, kad būtų atstatyta ar pagerinta ankstesnė  būklė. Rangovas privalo atstatyti visus jo darbo metu sugadintus ar pažeistus paviršius bei turtą ir visiškai atsako už visų baigtų išorinių bei vidinių paviršių, įrangos ir įtaisų apsaugą nuo dėmių, žymių, purvo ir kt., pradedant nuo jų statybos ar montavimo momento ir baigiant perdavimu. Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo, įvykusio atliekant darbus, Rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų sureguliavimu ir gynyba. Prieš pradėdamas darbus greta nuosavybės, esančios šalia statybvietės, Rangovas savo sąskaita turi atlikti tokius patikrinimus, kurie gali būti reikalingi nuosavybės būklei nustatyti.

3.34 Standartai ir matavimo vienetai. Visame projekte medžiagoms ir konstrukcijoms turi būti naudojami lietuviški standartai. Projekte naudojamų medžiagų ir įrangos kilmės šalis neribojama, tačiau visos projekte naudojamos medžiagos, gaminiai ir įranga turi turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą Europos standartą arba Europos standartą perimantį Lietuvos standartą. Jeigu nėra šių standartų, tai gaminys turi turėti tarptautinį standartą arba kitą Nacionalinės standartizacijos institucijos patvirtintą normatyvinį dokumentą. Vamzdžiai ir sklendės turi būti žymimi etiketėmis, rodančiomis srauto tekėjimo kryptį sistemoje. Etiketės dydis ir forma turi atitikti ISO standartų reikalavimus. Ant pagrindinių įrengimų, vožtuvų, plokščių turi būti nerūdijančio plieno ar kito atsparaus korozijai metalo etiketės, kuriose nurodoma: detalės numeris, gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Perspėjantieji ženklai ir spalvos negali pakeisti apsauginių priemonių ir prietaisų. Perspėjamuosius ženklus ir spalvas tvirtina Užsakovo atstovas. Projektas bus įgyvendinamas naudojant metrinę sistemą. Visų medžiagų ir įrangos svoriai ir matmenys bei parametrai turi būti žymimi pagal metrinę/tarptautinę (SI) matavimo vienetų sistemą. Projekte turi būti naudojami standartiniai žymėjimai ir sutrumpinimai pagal tarptautinę SI matavimo vienetų sistemą. Nereglamentuotiems žymėjimams naudoti reikia gauti raštišką Užsakovo sutikimą. Projekte turi būti naudojami Lietuvos Respublikoje galiojantys standartai ir normos. Standartuose pateikiami reikalavimai procesams, darbams ir įrenginiams, yra laikomi kaip minimalūs reikalavimai kokybei, kurių negalima mažinti.

3.35 Medžiagos. Visos medžiagos turi būti naujos ir nenaudotos, išskyrus gamyklinius bandymus, jei tai reikalinga, ir atitikti TU išdėstytus reikalavimus. Jeigu kai kurioms medžiagoms buvo atlikti gamykliniai bandymai (jei tai reikalinga), reikia turėti tai patvirtinančius dokumentus. Medžiagoms, kurios bus naudojamos darbams atlikti, turi būti pateikti atitikties sertifikatai ir dokumentai, kurie patvirtintų jų panaudojimo teisėtumą Lietuvoje. Vamzdynų medžiagos turi būti parinktos vadovaujantis “Slėginių įrenginių techninio reglamento” reikalavimais. Atitikties sertifikatai turi būti pateikti visoms medžiagoms, kurios bus naudojamos įgyvendinant projektą (kartu su medžiagų analize bei mechaninių dalių testavimu).

3.36 Privažiavimo keliai ir aikštelės. Rangovas turės suprojektuoti ir atlikti darbus, susijusius su laikinų kelių įrengimu, kelių bei visuomeninio transporto eismo uždarymu (jei tai bus reikalinga). Į projekto apimtis turi būti įtraukta tinkamų naujų kelių ir naujų takų, reikalingų visų technologinio proceso įrenginių ir pastatų priežiūrai, įrengimas. Visi keliai turi atlaikyti transporto apkrovas, kurios pagal techninį projektą bus priskirtos tam tikroms kelių (gatvių) kategorijoms.

3.37 Pakeičiamumas. Siekdamas, kad sudedamosios dalys, įranga ir detalės būtų tiekiami iš patikimų gamintojų Rangovas turi išsiaiškinti, kokios sudedamosios dalys atlieka panašią, o gal net tą pačią, funkciją ir /arba yra tos pačios paskirties, ir parinkti bendrą komponentą, tokiu būdu sumažindamas kintamųjų kiekį ir padidindamas pakeičiamumo galimybes. Rangovas turi užtikrinti, kad jo tiekėjai žino apie šį reikalavimą ir jis turi būti laikomas atsakingu už tai, kad užtikrins koordinuotą sudedamųjų dalių gavimą iš skirtingų gamintojų ir/arba tiekėjų.

3.38 Metalų suderinamumas. Kontaktuojantys metalai turi būti parinkti taip, kad nevyktų korozija. Rangovo sprendimas pasirinkti atitinkamus metalus turi būti pagrįstas tarptautiniu mastu žinomais faktais ir praktika. Be Užsakovo žinios ir sutikimo negalima naudoti korozijos slopinimo priemonių.

3.39 Prieinamumas ir efektyvumas. Visi prietaisai, įrengimai, mazgai ir detalės, įskaitant įtaisytuosius korpusuose arba apskritai katilinėje ar biokuro sandėlyje, turi būti taip išdėstyti, kad gal tų būti lengvai identifikuoti ir, esant reikalui, išimti remontui arba priežiūros procedūroms atlikti. Bet kuri įrengimo dalis turi būti nesunkiai išimama, nepažeidžiant jokios kitos įrengimo dalies. Visa elektros įranga, kuri nuolatos dirbs baigus darbus, turi būti suprojektuota, pastatyta ir/arba valdoma tokiu būdu, kad praktiškai iki minimumo būtų sumažintas eksploatacijai reikalingas energijos kiekis. Visa mechaninė įranga, kuri nuolatos dirbs baigus darbus, turi būti suprojektuota ir pastatyta tokiu būdu, kuris įgalintų optimalią eksploataciją. Negalima siekti ribinio mechaninių sistemų efektyvumo jų tvirtumo sąskaita.

3.40 Visi tiekiami įrenginiai, įranga ir mechanizmai turi būti nauji ir nenaudoti, pagaminti ne anksčiau kaip 2012 m.

3.41 Darbų eigoje derinti sprendimus su Užsakovu, supažindinti Užsakovo atsakingus asmenis su atliekamų darbų eiga, atsižvelgti į jų pastabas.

IV. REIKALAVIMAI  PROJEKTAVIMUI

4.1. Paruošti techninį darbo projektą pagal techninę užduotį, įvertinus esamą situaciją. Techninis darbo projektas turi būti atliktas taip, kad būtų numatyti visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. Projektavimo ir statybos metu iškilus nenumatytiems klausimams, jie turės būti išspręsti, Visus projektavimo darbus atlikti laikantis Lietuvoje galiojančių norminių dokumentų bei nedidinant sutarties kainos. Atliekant projektavimo darbus, vadovautis šiais dokumentais (bet neapsiribojant):

4.1.1. Lietuvos respublikos Statybos įstatymas;

4.1.2. STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“;

4.1.3. STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“;

4.1.4. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;

4.1.5. STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“;

4.1.6. STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“; 

4.1.7. STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“;

4.1.8. STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“;

4.1.9. STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“;
4.1.10. STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“;

4.1.11. „Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės” Vilnius, 2012
4.1.12. „Saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius” DT 11-02, Vilnius, 2002;

4.1.13. „Elektros įrenginių įrengimo taisyklės”  Vilnius, 2007;

4.1.14. „Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys” Vilnius, 2001.

4.1.15.  „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės“  Vilnius, 2005.

4.1.16. Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 4-15 (Žin., 2006, Nr. 12-428;

4.1.17. LST EN 13084-1 Savailaikiai dūmtraukiai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai
4.1.18. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, Vilnius, 2005;

4.1.19. Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės, Vilniu, 2007

4.1.20.  Projektinės dokumentacijos rengimas ir atliktų darbų priėmimas turi būti vykdomas pagal šias  taisykles  ir reglamentą:

	2007-05-05
	Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės

	2003-10-03
	Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės

	2005-01-18
	Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės

	2000-10-06
	Slėginių įrenginių techninis reglamentas

	2006-01-18
	Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės


Tiekiamų gaminių ir įrenginių direktyvų ir standartų reikalavimai:

	ES direktyva 73/23/EEC
	Elektrotechniniai gaminiai, skirti naudoti esant tam tikroms įtampos riboms

	ES direktyva 87/404/EEC
	Paprasti slėginiai indai

	ES direktyva 89/106/EEC
	Statybos produktai

	ES direktyva 89/336/EEC
	Elektromagnetinis suderinamumas

	ES direktyva 97/23/EC
	Slėginė įranga

	ES direktyva 98/37/EC

2006/42/EC
	  Mašinų sauga

	LST EN 13480 visos dalys
	Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 

	LST EN 12953 (katilas)
	Kaitravamzdžiai katilai 

	LST EN 13445 (ekonomaizeris)
	Nekaitinamieji slėginiai indai


V. TECHNINIO PASIŪLYMO SUDĖTIS

5.1. Rangovas turės pateikti pasiūlymą kaip numatyta konkurso sąlygose. Papildomai techniniame pasiūlyme turės būti pateikta papildoma informacija pagal šio skyriaus reikalavimus. Pakuros gamintojo patvirtintas detalus technologinio proceso ir automatinio valdymo principų aprašymas  visam įrenginio reguliavimo diapazonui, naudojant įvairios sudėties (frakcijos, drėgmės, ir pan.) biokuro mišinius.

5.1.1 Darbų atlikimo grafikas, atitinkantis terminus, nurodytus konkurso dokumentuose.

5.1.2 Priešprojektiniai sprendiniai šilumos gamybai ir automatizavimui.

5.1.3 Projektuojamų statinių, įrenginių preliminarus išdėstymo eskizas.

5.1.4 Turi būti nurodyti šie katilo ir pakuros parametrai:

· katilo galia, MW;

· pakuros galia, MW;

· hidraulinis katilo pasipriešinimas;

· dūmų trakto pasipriešinimas;

· numatomas katilo, pakuros ir jų įrengimų veikimo laikas (darbo valandomis) iki kapitalinio remonto;
· katilo ir pakuros išmatavimai bei atskirų elementų svoriai;
· katilo, pakuros,  papildomų įrenginių elektros energijos sunaudojimas atskirai ir apytikslis visos elektros energijos suvartojimas;

· intervalai tarp katilo planinių remontų ir apytikslė darbų apimtis;

· intervalai tarp katilo kapitalinių remontų ir apytikslė darbų apimtis;

· katilo reguliavimo diapazonas;

· katilo naudingo veiksmo koeficientas NVK;

· nominalus veikimo laikas prieš būtiną sustabdymą;

· katilo įvedimo į eksploataciją laikas valandomis iš “šaltos” būsenos;

· dūmų valymo įrenginio (baterinio multiciklono(ų)) parametrai;

· Biokuro aikštelės ir sandėlio aprašymas su pagrindinėmis charakteristikomis.
VI. GARANTIJOS

6.1. Rangovas yra atsakingas už garantiją, kad visos medžiagos, komponentai, įranga ir įrenginiai bus naudojami, montuojami ir eksploatuojami laikantis gamintojo nustatytų reikalavimų, kad gamintojo garantijos galiojimas nenutrūktų.
6.2. Tuo atveju, jeigu garantijos galiojimas nutrūktų dėl Rangovo, jis, ir niekas kitas, turi prisiimti visą atsakomybę už tokius veiksmus ir patirti visas savo veiksmų pasekmes.

6.3. Šios techninės sąlygos reikalauja, kad gamintojas garantuotų, kad jo produktas, jeigu bus tinkamai naudojamas (dėl to būtina pateikti atitinkamas tikslias eksploatavimo ir priežiūros instrukcijas) neturės defektų reikalaujamame sąlygomis laikotarpyje, skaičiuojant nuo užbaigtų darbų perėmimo datos.
6.4. Jei garantiniame laikotarpyje išryškėtų gamintojo pateikto produkto defektas, turi būti garantija iš gamintojo pusės, kad jis pakeis gaminį su defektu savo sąskaita, įskaitant naujo gaminio atgabenimo ir gaminio su defektu išgabenimo išlaidas, bei bet kokias aptarnaujančio personalo dėl to patirtas išlaidas. Tais atvejais, kai produkto pakeitimas reikalauja didelių darbo/gamybos sąnaudų, jo pakeitimo terminą nustatys Užsakovas atskiru pranešimu.
6.5. Reikalaujama, kad gamintojas nedelsdamas informuotų Rangovą ir Užsakovą apie atsiradusio defekto priežastį. Bet kokiu atveju Užsakovo neinformavimas bus laikomas sutarties pažeidimu.
6.6. Gamintojas/Rangovas turi garantuoti, kad eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos ir kiti panašūs dokumentai tiekiamai įrangai yra ne tik skirti garantavimui užtikrinti, bet yra parašyti aiškiai ir suprantamai, valstybine kalba, kad darbuotojai, kurie yra apmokyti dirbti su šia įranga, arba tie, kurie su ja dar nesusidūrė , bet yra pakankamai kvalifikuoti, galėtų nustatyti įrangos sutrikimų priežastis, saugiai ją eksploatuoti arba vėl paleisti į darbą. Instrukcijos ir dokumentai, kurie neatitinka šių reikalavimų, bus traktuojami kaip netinkamas sutarties vykdymas.
6.7. Visų pagrindinių įrenginių (katilo, pakuros su ardynu, dūmų valymo sistemos) garantija turi būti nemažesnė kaip 24 mėnesiai, skaičiuojant nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos.
6.8. Kitiems įrenginiams turi būti taikoma ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija.
6.9. Tuo atveju, jei atskiriems elementams teisės normos nustatytų privalomuosius reikalavimus garantiniam laikotarpiui (pvz. Statybos įstatyme numatyti garantiniai laikotarpiai), Rangovas privalės tokiems elementams suteikti garantiją, ne trumpesnę nei reikalaujama pagal tokių teisė normų nuostatas.
6.10. Rangovas neturi teisės skaidyti garantinių įsipareigojimų pagal kitas nei numatyta šiame skirsnyje dalis (pvz. judančioms, besidėvinčioms, papildomoms, įrengtoms lauke ar patalpose dalims).
6.11. Garantinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimui Rangovas turės pateikti atskirą neatšaukiamą banko arba draudimo bendrovės garantiją/laidavimo raštą, kuris turės galioti visą prisiimtų garantinių įsipareigojimų laikotarpį. Garantijos/laidavimo suma – 10  proc. sutarties kainos be PVM.

6.12. Per garantinį laikotarpį turi būti numatyti nemažiau kaip 3 (trys) planiniai apsilankymai, kurių metu Rangovas turės ištaisyti defektus jei tokių atsirastų.
6.13. Rangovas turės garantuoti, kad vandens šildymo katilas veiks deklaruotu galingumu, esant skirtingam kuro drėgnumui bei sudėčiai ir užtikrins reikalaujamą naudingo veiksmo koeficientą NVK.
6.14. Bandymai turės būti atlikti naudojant įvairios sudėties (drėgnumo, peleningumo ir pan.) biokuro mišinius. Bandymų programą pagal galiojančius norminius dokumentus turės parengti ir bandymus atlikti Rangovas.
6.15. Veikimas, naudojant skirtingos sudėties, drėgnumo, peleningumo biokuro mišinius, privalės atitikti duomenis, pateiktus 5 lentelėje:

5 lentelė
	Parametro pavadinimas
	Kuro drėgmė
	Matavimo vienetai

	
	30-55 %
	60 % (3)
	

	Katilo našumas (1)
	ne mažiau 4
	
	MW

	Katilo agregato NVK (2)
	ne mažiau 86
	
	%

	Kietųjų dalelių kiekis po dūmų valymo 

(po multiciklono(ų))
	iki 200
	
	mg/m3

	Patikimumo rodiklis (šildymo sezono metu dirbant 4000 h nuolat)(3)
	ne mažiau 97
	
	%


(1) Turi būti užtikrinamas katilo našumas deginant medienos skiedrų (50% kuro sudėties) ir medienos biokuro (50% kuro sudėties) mišinį (pjuvenos, žievės , smulkios medžių šakelės (iki 30 cm ilgio) bei iki 20% durpių), kurio šiluminė vertė ne mažesnė 1750 kcal/kg, esant

nemažesnei kaip 50 % biokuro mišinio drėgmei.

(2) Turi būti užtikrinamas reikalaujamas NVK naudojant medienos biokuro mišinį, kurio drėgmė ne mažesnė kaip 50%, šiluminė vertė ne mažesnė 1750 kcal/kg, pasiekiant 4 MW katilo našumą.

(3) Rangovas turi deklaruoti katilo našumą, agregato NVK, kietųjų dalelių po multiciklonų kiekį, patikimumo rodiklį, naudojant medienos biokuro mišinį, kurio drėgmė ne mažesnė kaip 60 %. Šiuo atveju Rangovas turės užtikrinti, kad naudojant biokuro mišinį, kurio drėgmė ne mažesnė kaip 60 %, faktiniai parametrai bus ne mažesni nei tie, kurie bus pateikti šioje lentelėje. 
VII. REIKALAVIMAI BANDOMAJAI EKSPLOATACIJAI IR PRIEŽIŪRAI

7.1. Mažiausiai 14 kalendorinių dienų prieš bandymų pradžią Rangovas turi pateikti Užsakovo atstovui išpildomuosius brėžinius ir įrenginių eksploatavimo instrukcijas. Personalo mokymas turi būti atliktas iki baigiamųjų bandymų pabaigos. Bandymai atliekami pagal šių sąlygų ir sutarties reikalavimus.
7.2. Bandymų metu ir vėliau, kol objektas nebus perimtas Užsakovo, turi būti užtikrintas netrikdomas esamos katilinės darbas. Visi veiksmai, kurie buvo atlikti bandymų metu, turi būti detaliai aprašyti. Rangovas yra atsakingas už visų duomenų surinkimą ir sulyginimą. Bandymų pabaiga turi būti užfiksuota aktu, kurį pasirašo Rangovo bei Užsakovo atstovai.
7.3. Visi bandymai turi būti vykdomi dalyvaujant Rangovui, Užsakovui arba kitam, paskirtam tam tikslui, asmeniui, jeigu Užsakovas nenurodys raštu kitaip.
7.4. Baigiamieji bandymai turės būti sudaryti mažiausiai iš šių dalių:

7.4.1. išankstiniai bandymai – tai hidrauliniai vamzdynų, talpų bandymai, atskirų mechanizmų bandymai, elektros įrenginių bandymai bei kiti panašūs bandymai pagal atskirų įrengimų instrukcijas;
7.4.2. bandomasis įjungimas – tai visos technologinės linijos veikimo, visų technologinių ir pastato sistemų veikimo bandymai, darbas įvairiais režimais, našumais, automatikos ir valdymo funkcijų bandymai, paleidimo – stabdymo, avarijų signalai ir t.t.;
7.4.3. kompleksinis bandymas – įjungus apkrovą patikrinamas bendras pagrindinių agregatų ir visų pagalbinių įrenginių darbas;
7.4.4. bandomasis naudojimas – tai technologinių bei kitų garantinių rodiklių kontrolės  bandymai. Tai – bandymai, įrodantys, kad naujai įrengtos katilo, pakuros pagalbinių įrenginių, biokuro sandėlio grandys veikia taip, kaip numatyta sutartyje;
7.4.5. bandymai po baigimo. Šie bandymai atliekami po objekto perėmimo.

7.5. Personalo mokymas:

7.5.1. personalo mokymas yra laikomas dalimi darbų baigimo bandymų ir turi būti užbaigtas iki leidimo eksploatuoti ir galutinio priėmimo - perdavimo akto pasirašymo. Taip pat turės būti numatytas personalo mokymas eksploatuojant katilą su visais jo priklausiniais pagal sudarytą grafiką (ne mažiau kaip 10 darbo dienų). Preliminarus personalo skaičius – 20 žmonių (4 inžinieriai; 9 katilų operatoriai; 2 šiluminių matavimų ir automatikos technikai; 2 elektrotechnikai; 3 katilinių įrenginių remonto šaltkalviai).

7.5.2. Rangovas turi garantuoti, kad būtų užtikrintas personalo mokymas, kad jie įgytų kvalifikaciją, reikalingą eksploatuoti, prižiūrėti, aptarnauti ir remontuoti visus įrengimus, priklausančius katilui ir jo priklausiniams;

7.5.3. Rangovas privalo paruošti mokymo planą, kurį Užsakovas turės patvirtinti;

7.5.4. visas mokymui reikalingas priemones, dokumentus ir instrukcijas turi pateikti Rangovas ir perduoti Užsakovui prieš pradedant mokymus. Mokymus privalės vesti personalas, turintis reikiamų žinių apie mokomus dalykus. Instruktavimas ir demonstravimas turi būti atliekami atitinkamais lygiais kvalifikuotam personalui. Priklausomai nuo mokomų darbuotojų skaičiaus, gali būti reikalingi atskiri kursai skirtingų kategorijų darbuotojams.

7.6. Eksploatavimo ir priežiūros instrukcija:

7.6.1. Rangovas turi pateikti Užsakovui katilo ir jo priklausinių eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba: popieriuje tris (3) egzempliorius ir skaitmeninėje formoje (Word, Excel, PDF, AutoCAD formatai). Instrukcijose turi būti išsamiai aprašytas sumontuotų įrenginių eksploatavimas ir priežiūra, įskaitant visą mechaninę ir elektros įrangą, kuri buvo įrengta pagal sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, nurodyti naudotinos programinės įrangos pavadinimai ir versijos;

7.6.2. turi būti pateiktas kiekvieno įrenginio ir jo dalies aprašymas, galingumas, pajėgumas ir kiti reikiami techniniai parametrai. Turi būti pateikti dokumentai, susiję su rizikos analize ir viso įrenginio bei jo įrengimų paženklinimu CE ženklu pagal Europos standartus;

7.6.3. išsamiai turi būti aprašytos standartinės eksploatavimo procedūros: technologinės schemos, įrengimų brėžiniai, išpildomieji brėžiniai; technologinio proceso aprašymas, nurodant parametrus (slėgiai, debitai, temperatūros ir t.t.); nurodymai, ką daryti sutrikus atitinkamiems procesams ir įrengimų darbui; įrengimų ir įrengimų grupių paskirtis, SCADA ir kontrolės sistema (techninė ir programinė įranga), planai avarijų atvejams, priemonės, užtikrinančios saugumą kiekviename eksploatavimo ir priežiūros etape, kaip eksploatuoti sprogimui ar kitose pavojingose patalpose esančią įrangą.

VIII. PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS VŠK AGREGATUI IR PAGALBINIAMS ĮRENGINIAMS

	Įrenginiai
	Kiekis
	Mato vnt.
	Apimtys

	Kuro sandėlis

	1.

Kuro sandėlis 
	
	
	Hidraulinių grandikių sistema

Sandėlio plotas (dengta dalis): apytiksliai 250 m2;

Ilgis: 

12 metrų; (apytiksliai)

Plotis:

17 metrai;(apytiksliai)

Pripildymo aukštis:
max 4,5 m.

	
	3
	vnt.
	Grandiklis

	
	
	kompl.
	Hidraulinė stotelė.

Hidraulinis siurblys su varikliu.

Hidraulinės žarnos.

Hidraulinės sklendės.

Tepalo lygio ir temperatūros jutikliai.

	
	3
	vnt.
	Hidrauliniai cilindrai, skersmuo 300 mm, eigos ilgis 700 mm.

	
	1
	kompl.
	Sušalusio kuro trupintuvas su pavara.

Ilgis: 4 metrai apytiksliai)

	
	
	kompl.
	Apsaugos nuo neleistino kuro kiekio ir dydžio į grandiklinį kuro transporterį

	Kuro transportavimo įranga

	2.

Kuro transportavimo įranga 
	1 
	kompl.
	Grandiklinis transporteris kuro transportavimui iš kuro sandėlio į pakuros maitinimo bunkerį

L = 20 m (preliminaru)

· Grandinė

· Žvaigždės

· Grandinės įtempimo mazgas

· Pavara

· Aptarnavimo – apžiūros dangčiai

	
	
	
	

	Kuro padavimo į pakurą įrengimai

	3.

Kuro padavimo į pakurą įrengimai
	1
	kompl.
	Plieninis kuro bunkeris V = 1,8 m3 (preliminaru)

· Stiklas apžiūrai

· Lygio kontrolė

· Apžiūros durys

· Pakyla

· Hidraulinė sistema kuro padavimui į pakurą

	
	1
	kompl.
	Priešgaisrinė purkštukų sistema dviejų kontūrų

-
Termostatinis vandens vožtuvas

-
Purkštukai

	
	
	
	

	Pakura

	4.

Pakura
	1
	kompl.
	Pilnai automatizuota kuro deginimo pakura:

· Kelių lygių judantis ardynas;

· Ardyno rėmo aušinimo vandeniu sistema.

· Pakura  - aušinamas vandeniu.

-
Oro kanalai skirti oro padavimui į pakurą.

-
Aptarnavimo-apžiūros angos ir durys.

-
Pakuros išorinio paviršiaus apskardinimas.

-
Ugniai atsparus pakuros mūras.

-
Ugniai atspari izoliacinė medžiaga.

-
Šiluminė izoliacija.

· Ankerinės tvirtinimo detalės

	
	1
	kompl.
	Judantis ardynas, sudarytas iš nejudančio rėmo dalies ir judančios dalies, skirtų užtikrinti degimo procesą, kuro judėjimą, džiovinimą, degimą, sudegimą ir pelenų šalinimą: 

-
Ardelės, turinčios 25% chromo.

-
Ardyno vamzdžiai

-
Judėjimo mechanizmas

-
Atraminės detalės, iš dalies aušinamos vandeniu.

	
	1
	kompl.
	Hidraulinė sistema ardyno judinimui.

-
Hidraulinis cilindras

	
	1
	kompl.
	· Hidraulinė stotelė

· Tepalo siurbliai su varikliu

· Tepalo žarnos

· Sandarikliai

	
	1
	kompl.
	Pirminio ir antrinio-tretinio oro degimui tiekimo sistema, integruota su pakura taip, kad degimui tiekiamas oras yra pašildomas kartu aušinant pakuros sieneles.

Pirminio ir antrinio-tretinio oro ventiliatoriai, komplektuojami su dažnio keitikliais.

	
	1
	kompl.
	Dūmų recirkuliacijos dūmsiurbis, valdomas dažnio keitikliu pagal slėgio jutiklį.

Dūmų recirkuliacija temperatūros reguliavimui deginimo zonose, skirta išvengti šlako susidarymo.

	
	1
	kompl.
	Hidraulinis grandiklinis transporteris pilnai automatizuotam pelenų iš pakuros pašalinimui. Pavara; Sandarinanti užsklanda.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Pakura su apžiūros liukais, sprogimo vožtuvais (žertuvais), kuri montuojama ant paruošto lygaus pamato. Ardynas, mūras, izoliacija ir jos apsauginis sluoksnis įrengiami objekte. Pakura aušinama vandeniu. Su pakura komplektuojama visa pakuros aušinimui reikalinga įranga, vamzdynai, armatūra, vamzdynų izoliacija.   Šiluma naudojama patalpų šildymui arba perduodama termofikaciniam vandeniui. Su pakura komplektuojama mobili sertifikuota biokuro uždagimo pakuroje įranga.

	Pakura ir VŠK pritaikyti normaliam režime kūrenti biokurą, kurio pagrindiniai kokybiniai parametrai pateikti 2 lentelėje:

2 lentelė:
Kuro rūšis

Kokybės parametras

Reikšmė

Matavimo vienetai

Medienos skiedros

matmenys

iki

15 x 40 x 100

mm

Kietojo biokuro mišinys

sudėtis:

medienos skiedros

iki

50

%

pjuvenos, žievės, miško kirtimo atliekos (smulkios šakos (iki 30 cm ilgio); spygliai; lapai)

iki

40

%

durpės

iki

20

%

Medienos skiedros  arba kietojo biokuro mišinys

drėgmė

30 – 55(1)
%

sausos masės peleningumas

iki

4(2)
%

naudojamosios masės apatinis šiluminingumas

nuo

1750

kcal/kg

(1) – atskirais momentais, kai kuro drėgmė siekia virš 55 - 60 %, užtikrinti stabilų katilo ir pakuros darbą.

(2) – atskirais momentais, kai kuro sausos masės peleningumas 4-10 %, užtikrinti stabilų katilo ir pakuros darbą. 

Ardynas turi užtikrinti pilnai automatizuotą biokuro transportavimą pakuroje ir užtikrinti, kad biokuras būtų tolygiai paskleistas ir pilnai sudegtų. Kuro sudegimo efektyvumas ne mažiau 90 %.

	Dūmų šalinimo įranga

	5.

Dūmų valymo ir pašalinimo įranga
	1
	vnt.
	Multiciklonas, skirtas dūmų valymui su ciklono elementais

-
Pelenų surinkimo talpa

-
Apžiūros durys

-   Pelenų išleidimo dozatorius, valdomas elektros pavara bei pelenų išleidimo kanalu. Tiekimas su laikančia konstrukcija (rėmu). Su sprogimo vožtuvais viršuje bei aptarnavimo liukais šonuose


	
	1
	vnt.
	Vožtuvas – dozatorius, skirtas pelenų pašalinimui iš multiciklono

-
Pavara

-
Prijungimo flanšai

	
	1
	vnt.
	Dūmsiurbis

-
Variklis su dažnio keitikliu

-
Diržinė pavara

-
Diržinė apsauga

-
Plieninių profilių rėmas

-
Vibracijų slopintuvai 

-
Kompensacinės movos.

	
	1
	kompl.
	Dūmų kanalai

	Pelenų šalinimo įranga

	6.

Pelenų pašalinimo įranga
	1
	kompl.
	Surinkimo hidraulinis-grandiklinis transporteris pelenų transportavimui į grandiklinį transporterį.

Pavara

Aptarnavimo - apžiūros angos.

	
	1
	kompl.
	Grandiklinis transporteris pelenų transportavimui į pelenų surinkimo konteinerį.

Pavara

Aptarnavimo - apžiūros angos.

	
	1
	kompl.
	Pelenų surinkimo konteineris.

Uždaro tipo

3-5 m3 talpa

Konteinerio pastatymo rėmas

Aptarnavimo aikštelė.

	Katilas

	7.

Katilas
	1
	kompl.
	Kaitravamzdis vandens šildymo plieninis trijų dūmų eigų katilas .

	
	1
	kompl.
	Nuimamas katilo viršutinis su pakėlimo mechanizmu   dangtis.

	
	1
	kompl.
	Apžiūros ir aptarnavimo liukai.

	
	1
	kompl.
	Katilo izoliacija, apskardinimas.

	
	1
	kompl.
	Apsauginiai vožtuvai.

	
	1
	kompl.
	Uždaromoji armatūra.

	
	1
	kompl.
	Automatinė katilo dūmvamzdžių valymo sistema suspaustu oru.

	KATILO TECHNINIAI DUOMENYS

	Katilo tipas
	Vandens šildymo

	Katilo maksimali galia
	4.000 kW

	Bandomas slėgis
	10 bar

	Darbinis slėgis
	6 bar

	Maksimali išeinančio vandens temperatūra
	110 oC

	Maksimali pakuros temperatūra
	1000 oC

	Darbinė pakuros temperatūra
	800 oC

	Katilo naudingo veiksmo koeficientas
	ne mažiau 88 %

	Katilo apkrovimo diapazonas
	30 – 100 %

	Kietųjų dalelių išmetimo riba
	Pagal Lietuvoje galiojančius norminius dokumentus LAND 43 - 2013

	CO išmetimo riba
	Pagal Lietuvoje galiojančius norminius dokumentus LAND 43 - 2013

	NOx perskaičiuoti į NO2 esant max 0,5 % azoto kure (įprastas lentpjūvių kuras)
	Pagal Lietuvoje galiojančius norminius dokumentus LAND 43 - 2013

	Kuras
	smulkinta mediena, pjuvenos, miško kirtimo atliekos

	Kuro drėgnumas
	35 - 55%

	VŠK dūmavamzdžių išorinių paviršių automatinio valymo (naudojant suspaustą orą) sistema,, leidžianti atlikti nuolatinį dūmavamzdžių valymą nestabdant VŠK. 

Katilas komplektuojams su viršuje montuojamais nuimamais dangčiais vamzdžių valymui ir keitimui, dangčių pakėlimo mechanizmu, paviršių valymo suspaustu oru įranga bei apsauginiais turėklais. Montuojamas ant paruošto lygaus pamato. Dūmų / vandens tekėjimas priešsrovinis. Atsakomieji flanšai bei apsauginiai vožtuvai komplektuojami su katilu.
VŠK ir pakuros konstrukcija bei technologinė įranga, kūrenant  p.5.2.3 nurodytą kurą visuose režimuose,  privalo užtikrinti ne didesnes išmetamų teršalų koncentracijas, kaip nurodyta 1 lentelėje:

1 lentelė:
Oro teršalų pavadinimas

Reikšmė

Matavimo vienetai

ne daugiau

Anglies monoksidas (CO)

2000

mg/Nm3 

Azoto oksidai (NOx)

600

mg/Nm3
Kietosios dalelės (už katilo)

800

mg/Nm3
Kietosios dalelės (už valymo įrenginių)

200

mg/Nm3


	Katilo valdymo įranga

	8.

Katilo valdymo įranga
	1
	kompl.
	Valdymo sistema pilnai automatizuotam katilo įrengimų valdymui:

-
Valdymo spinta;

-
Saugikliai;

-
Kontaktoriai;

-
Variklio automatiniai jungikliai;

-
Relės

-
Valdiklis 

-
Pagrindinis automatinis jungiklis;

Katilo apkrovimo valdymas pagal vandens temperatūrą išėjime, tolygiai ir nepertraukiamai reguliuojant kuro tiekimą, ardyno judėjimą ir oro degimui tiekimą:

· Temperatūros jutiklis;

· Dažnio keitikliai pirminio ir antrinio-tretinio oro ventiliatoriams.

Reguliatorius traukos pakuroje palaikymui: 

· Traukos jutiklis;

· Dažnio keitiklis dūmsiurbiui.

O2 reguliatorius, antrinį-tretinį orą tiekiant pagal užduotą O2 vertę:

· O2 jutiklis, sumontuotas dūmų kanale.

Temperatūros reguliavimo pakuroje sistema:

· Termoelementas sumontuotas pakuros viršuje;

· Transporterių švelnaus paleidimo įranga;

· Transporterių apsisukimų kontrolės įranga.

	
	1
	kompl.
	Garsinė signalizacija

	
	1
	kompl.
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdikliui UPS

	
	1
	kompl.
	Grafinis, lietimui jautrus, operatoriaus pultelis katilo technologinės schemos atvaizdavimui, technologinių parametrų nustatymui ir stebėjimui

	
	1
	kompl.
	Apsaugų ir signalizacijos sistema

	
	1
	kompl.
	Operatoriaus kompiuteris su programine įranga katilo technologinių schemų ir procesų vizualizavimui ir valdymui, matavimo duomenų stebėjimui ir kaupimui (registravimui)



	Kondensacinis ekonomaizeris (KE)

	9.

Kondensacinis ekonomaizeris
	1
	kompl.
	Ekonomaizeris (šilumokaitis)

	
	1
	kompl.
	Išpurškimo sistemos įrengimai (siurbliai, purkštukai)

	
	1
	kompl.
	Kondensato valymo sistema (nusodintuvas, sumaišymo talpos, reagentų dozatoriai)

	
	1
	Kompl
	Apskaita ekonomaizeriui

	
	1
	kompl.
	Siurbliai, armatūra, elektromagnetiniai vožtuvai

	KONDENSACINIO EKONOMAIZERIO TECHNINIAI DUOMENYS

	Standarto Nr.
	LST EN 13445 „Nekaitinami slėginiai indai“

	Ekonomaizerio tipas
	dūmavamzdis, vienos eigos

	Katilo galia, kuriai skirtas ekonomaizeris
	4.000 kW

	Bandomasis slėgis
	9 bar

	Darbinis slėgis
	6 bar

	Projektinė vandens temperatūra
	100 oC

	Projektinė dūmų temperatūra
	200 oC

	Aušinančio (termofikacinio) vandens poreikis, esant maksimaliam ekonomaizerio apkrovimui
	iki 200 m3/h (apytiksliai)

	Ekonomaizerio galia, esant sąlygoms:

· katilo apkrovimas 4000 kW;

· kuras – smulkinta mediena;miško  kirtimo  atliekos.

· kuro drėgnumas – 50%;

· įeinančio  vandens temperatūra – 45 oC;

· įeinančių dūmų temperatūra – 150 oC;

· O2 kiekis dūmuose – 8%;
	1000 kW (apytiksliai)

	Santykinės elektros energijos sąnaudos ekonomaizerio įrenginiuose 1MWh šilumos pagaminti
	iki 10 kWh/MWh 

	Kietųjų dalelių išmetimai už ekonomaizerio
	iki 80 mg/nm3

	Kondensacinio ekonomaizerio (KE) valdymo įranga

	10.

Kondensacinio ekonomaizerio valdymo įranga
	1
	kompl.
	Valdymo sistema pilnai automatizuotam KE įrengimų valdymui. 

-
Valdymo spinta

-
Saugikliai

-
Kontaktoriai

-
Variklio automatiniai jungikliai

-
Relės

-
Valdiklis.

-
Pagrindinis automatinis jungiklis

	
	1
	kompl.
	Garsinė signalizacija

	
	1
	kompl.
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdikliui UPS

	
	1
	kompl.
	Grafinis, lietimui jautrus, operatoriaus pultelis katilo technologinės schemos atvaizdavimui, technologinių parametrų nustatymui ir  stebėjimui

	
	1
	kompl.
	Apsaugų ir signalizacijos sistema

	
	1
	kompl.
	Operatoriaus kompiuteris su programine įranga katilo technologinių schemų ir procesų vizualizavimui ir valdymui, matavimo duomenų stebėjimui ir kaupimui (registravimui)

	Projektavimas

	11.

Projektavimas
	1
	kompl.
	Inžineriniai tyrinėjimai (topo nuotrauka, geologija)

	
	1
	kompl.
	Techninis projektas

	
	1
	kompl.
	Darbo projektas

	
	1
	kompl.
	Projekto ekspertizė

	
	1
	kompl.
	Projekto vykdymo priežiūra

	Statybos darbai

	12.

Statybos darbai
	1
	kompl.
	Žemės darbai, sklypo paruošimas statybai

	
	1
	kompl.
	Pamatai  kuro sandėliui, įrangai, kaminui, atramoms

	
	1
	kompl.
	Sklypo sutvarkymas, privažiavimo keliai

	
	1
	kompl.
	Fekalinės, technologinės, lietaus nuotekos

	
	1
	kompl.
	Kuro sandėlio įrengimas

	
	1
	kompl.
	Operatoriaus darbo vietos – patalpos įrengimas

	
	1
	kompl.
	Priešgaisrinis, technologinis vandentiekis

	Montavimo darbai, medžiagos ir įranga

	13.

Montavimo darbai
	1
	kompl.
	Technologinės įrangos montavimas

	
	1
	kompl.
	Vamzdynų montavimas

	
	1
	kompl.
	Kamino, dūmų kanalų montavimas

	
	1
	kompl.
	Atramų, aikštelių montavimas

	
	1
	kompl.
	Dažymas

	
	1
	kompl.
	Izoliavimas-skardinimas

	
	1
	kompl.
	Vandens paruošimo įrenginiai ir jų montavimas

	
	1
	kompl.
	Katilinės uždaromoji ir reguliuojamoji armatūra ir jos montavimas

	
	1
	kompl.
	Siurbliai ir jų montavimas

	
	1
	kompl.
	Suspausto oro kompresorius, vamzdynai ir jų montavimas

	
	1
	kompl.
	Kiti montavimo darbai

	Atramos ir aikštelės

	14.

Platformos ir aikštelės
	1
	kompl.
	Atramos dūmų kanalams, vamzdynams

	
	1
	kompl.
	Aptarnavimo aikštelės technologiniams įrenginiams

	
	1
	kompl.
	Aptarnavimo aikštelės dūmų matavimui, dūmų sklendėms

	Dūmų kanalai ir kaminas

	15.

Dūmų kanalai ir kaminas
	1
	kompl.
	Kaminas H iki 25 m,  Korpusas pagamintas iš Corten arba lygiaverčio plieno  iki 12 mm storio. Vidinis kaminas iš AISI316 iki 2 mm storio, izoliacija – akmens vata iki 100 mm storio. 

Pagal LST EN 13084-1 savalaikiai dūmtraukiai

	
	1
	kompl.
	Dūmų kanalai nuo katilo iki kondensacinio ekonomaizerio. DN iki 1 m. Pagaminti iš juodo metalo iki 4 mm storio, dažyti karščiui atspariais dažais, izoliuoti, apskardinti cinkuota skarda

	
	1
	kompl.
	Dūmų kanalai nuo kondensacinio ekonomaizerio iki kamino. DN iki 1m. Pagaminti iš AISI 316 iki 4 mm storio, izoliuoti, apskardinti cinkuota skarda

	Elektros automatikos montavimo darbai

	16.

Elektros automatikos montavimo darbai
	1
	kompl.
	Elektros įvadas į katilinę

	
	1
	kompl.
	Rezervinis maitinimo šaltinis (generatorius ar pan.)

	
	1
	kompl.
	Pastato žaibosauga, įžeminimas

	
	1
	kompl.
	Pastato, lauko apšvietimas

	
	1
	kompl.
	Gaisrinė, apsauginė signalizacija

	
	1
	kompl.
	Technologinės įrangos elektros –automatikos dalies montavimo darbai ir medžiagos

	
	1
	kompl.
	Duomenų  perdavimo sistema (GMS, internetu ar pan.)

	Paleidimas derinimas ir priežiūra

	17.

Paleidimas derinimas ir priežiūra
	1
	kompl.
	Visų Tiekėjo teikiamų įrengimų ir sistemų paleidimas - derinimas

	
	1
	kompl.
	 15 dienų priežiūra

	Instrukcijos ir dokumentacija

	18.

Instrukcijos ir dokumentacija
	1
	kompl.
	Instrukcijų pateikimas ir personalo apmokymas.

1 etapas: Personalas mokomas teorinių žinių ir praktinių įgūdžių paleidimo-derinimo metu.

2 etapas: Aplankomasis vizitas po vieno ar dviejų mėnesių nuo paleidimo.

Trys dokumentacijos kopijos lietuvių kalba, į kurias įtraukta:

· Įrenginių pasai

· Režiminės kortelės

· Veikimo schemos aprašymas.

· Galimų gedimų ir jų sprendimų sąrašas

· Atsarginių detalių sąrašas

	Kita

	19.

Kita
	1
	kompl.
	Vanduo, elektra, suspaustas oras ir kuras montavimo ir paleidimo metu

	
	1
	kompl.
	Įrangos transportavimas ir iškrovimas

	
	1
	kompl.
	Kietųjų dalelių ir parametrų matavimų kaštai

	
	1
	kompl.
	Konteineriai statybinių atliekų surinkimui 

	
	1
	kompl.
	Sandėliavimo  patalpos

	
	1
	vnt.
	Dyzelinis generatorius  su tinklo  siurbliu


	supaprastinto atviro konkurso sąlygų

	2 priedas


Herbas arba prekių ženklas

 (Tiekėjo pavadinimas

 (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

TIEKĖJO DEKLARACIJA
_____________ Nr.______
 (Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

	1. Aš, ______________________________________________________________ ,

	(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

	tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_____________________________ ,

	                                                                                (Tiekėjo pavadinimas)

	dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________

	(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

	atliekamame _________________________________________________________________

	(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

	___________________________________________________________________________ ,

	skelbtame ___________________________________________________________________________ ,

	(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)


nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai.

2.  Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

	
	
	
	
	
	

	(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	


	Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų

	3 priedas


(Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos formos pavyzdys)

Herbas arba prekių ženklas

 (Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

______________________________________________

(adresatas (perkančiosios organizacijos pavadinimas)

MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

___________ Nr.______
   (data)

________________

(sudarymo vieta)

	Aš, ___________________________________________________________________ ,

	          (Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

	tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os))_______________________________ ,

	                                                                                (Tiekėjo pavadinimas)

	dalyvaujančio (-ios) ______________________________________________________________

	(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

	atliekamame ___________________________________________________________________ ,

	(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)

	skelbtame _____________________________________________________________________,

	(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris ir (arba) nuoroda į CVP IS)


kvalifikacijos duomenys* yra tokie (tiekėjas nurodo atitiktį nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“): 


/Perkančioji organizacija palieka tik tas eilutes, dėl kurių pirkimo dokumentuose kelia reikalavimus tiekėjams. Taip pat gali būti nustatyti ir kiti, papildomi kvalifikacijos reikalavimai, pavyzdžiui, reikalavimai sutarties vykdymui tiekėjo pasitelkiamiems subtiekėjams / 

	Nr.
	Bendrieji reikalavimai:
	Taip
	Ne

	1.
	Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas) ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir neįsiteisėjo apkaltinamasis teismo nuosprendis už veikas, nurodytas Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1  dalyje.
	
	

	2.
	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši.
	
	

	2.
	Tiekėjui nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
	
	

	3
	Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas) arba dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 (penkerius) metus nebuvo priimtas ir neįsiteisėjo apkaltinamasis teismo nuosprendis už veikas, nurodytas Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio  2  dalies 3  punkte.
	
	

	5.
	Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (profesinės etikos, konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip treji metai.
	
	

	6.
	Tiekėjas nėra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą, jeigu nuo administracinės nuobaudos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieni metai, arba tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, arba dėl tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, per pastaruosius 5 metus yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis.
	
	

	7.
	Tiekėjo veiklos pobūdis (/nurodomas veiklos pobūdis/) atitinka pirkimo objekto specifiką. Tiekėjas yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka (jei reikia) ir turi šiai pirkimo sutarčiai vykdyti privalomus dokumentus.
	
	

	8.
	Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus.
	
	

	9.
	Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus.
	
	

	
	Ekonominė ir finansinė būklė:
	
	

	11.
	Tiekėjo vidutinės metinės visos veiklos pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 
3 finansinius metus) yra ne mažesnės nei _____________________.  **

                                                                     (nurodyti reikšmę) 
	
	

	12.
	Tiekėjo vidutinės metinės pajamos tos veiklos, su kuriomis susijęs atliekamas pirkimas, per pastaruosius 3 (trejus) finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) finansinius metus) yra ne mažesnės nei _________________. **

 (nurodyti reikšmę)  
	
	

	13.
	Grynojo pelno (nuostolių) per 3 pastaruosius finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) reikšmė yra teigiama.
	
	

	14.
	Tiekėjo kritinio likvidumo koeficiento reikšmė yra ne mažesnė nei 0,5 (penkios dešimtosios).
	
	

	
	Techninis ir profesinis pajėgumas:
	
	

	15.
	Tiekėjas per paskutinius 3 (trejus) metus įvykdė ir (ar) vykdo bent 1 panašią pirkimo sutartį, t. y. pirkimo sutartį, kurios dalykas ir įvykdymo sąlygos panašios ir kurios vertė yra ne mažesnė nei  _0,7__.

                            (nurodyti reikšmę)**
	  
	

	16.
	Tiekėjo vadovaujantys darbuotojai ir asmenys, atsakingi už pirkimo sutarties vykdymą, turi atitinkamą išsilavinimą ir kvalifikaciją.
	
	

	17.
	Paslaugų tiekėjas arba rangovas turi pirkimo sutarčiai vykdyti reikalingus įrankius, įrenginius ir priemones.
	
	

	18.
	Tiekėjas gali įrodyti, kad taiko kokybės vadybos užtikrinimo priemones.
	
	

	19.
	Tiekėjas gali įrodyti, kad pirkimo sutarties vykdymo metu galės taikyti aplinkosaugos vadybos užtikrinimo priemones.
	
	

	20.
	Svarbiausi tiekėjo per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 5 metus) vykdyti darbai atlikti tinkamai.
	
	



*Pastaba. Nurodytų reikalavimų reikšmės aiškinamos pagal pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas.


** Jei pasiūlymas vertinamas ekonominio naudingumo kriterijumi, nurodoma konkreti suma, atsižvelgiant į pirkimo objekto vertę. Šią sumą nurodo perkančioji organizacija. 


Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas. 

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus. 

	
	
	
	
	
	

	(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas***)
	
	(parašas***)
	
	(vardas ir pavardė***)
	


Supaprastinto atviro konkurso sąlygų
4 priedas
Herbas arba prekių ženklas 
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, a/ Nr., banko pavadinimas, banko kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas.)

Adresatas (perkančioji organizacija)
PASIŪLYMAS
Dėl 4 MW vandens šildymo katilo, naudojančio biokurą, ir 1 MW kondensacinio ekonomaizerio, projektavimo, sumontavimo ir prijungimo prie eksploatuojamų šilumos tinklų pirkimo
Data, Nr.
(Sudarymo vieta)

1 dalis. Informacija apie tiekėją ir kainas
	Tiekėjo   pavadinimas    (Jeigu   dalyvauja   ūkio subjektų     grupė,      surašomi     visi     dalyvių pavadinimai)
	

	Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų
grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	EI. pašto adresas
	


/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us)

	Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) 
	

	Subteikėjo (-ų) adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us)
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1)   supaprastinto atviro konkurso skelbime skelbtame CVP IS
2)   Konkurso sąlygomis, Sutarties sąlygomis, darbų atlikimo terminais ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose) ir pasižadame:
1. UAB „Anykščių šiluma“ 4 MW vandens šildymo katilo, naudojančio biokurą, ir 1 MW kondensacinio ekonomaizerio, projektavimo, sumontavimo ir prijungimo prie eksploatuojamų šilumos tinklų darbus atlikti ir perduoti eksploatuoti pripažinimo tinkamu naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka iš viso už kainą:

	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Kaina, Lt (be PVM)
	PVM
	Kaina, Lt (su PVM)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Projektavimo darbai 
	
	
	

	2.
	4 MW vandens šildymo katilo, naudojančio biokurą, ir 1 MW kondensacinio ekonomaizerio, sumontavimo ir prijungimo prie eksploatuojamų šilumos tinklų darbai
	
	
	

	3.
	Viso
	
	
	


Į šio pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir mokesčiai. Išsamesnė informacija pasiūlymo dokumentuose.

2. Darbus vykdyti ir baigti griežtai pagal patvirtintą grafiką.

3. Darbams naudoti naujas, medžiagas, naujus gaminius ir įrenginius tiksliai atitinkančius projekto technines specifikacijas.

4. Įrenginius sukomplektuoti su visais būtinais priedais užtikrinančiais projekte numatytą paskirtį ir funkcionavimą be papildomo komplektavimo.

5. Rekonstrukcijos darbus vykdyti nepažeidžiant darbų saugos, higienos ir ergonominių reikalavimų.

6. Pateikti 10% pasiūlymo kainos sutarties įvykdymo banko garantiją per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.

Visų konkursui pateikiamų dokumentų apimtį sudaro...........lapai(ų).

AB (UAB) tvirtina, kad įmonė nėra tiesiogiai susijusi su perkančiąja organizacija.

Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis skelbimo dalyvauti pirkime ir darbų pirkimo sąlygų reikalavimų, UAB „Anykščių šiluma“ supaprastintų pirkimų nustatytos tvarkos, Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų.

Jeigu šis pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, įsipareigojame laikytis visų pasiūlyme priimtų įsipareigojimų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymui akceptuoti arba sutarčiai pasirašyti bei jai įsigalioti.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie pagrindiniai dokumentai:

	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	
	

	2
	
	

	3.
	
	

	4.
	
	

	5.
	
	

	
	
	


Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame:

_____________________________________________________________________________________________________________________

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)
Pasiūlymas galioja iki 2013-.

________________________________          _____                           __________

(Tiekėjo   arba   jo   įgalioto   asmens   pareigų pavadinimas)              (Parašas)                                        (Vardas ir pavardė)

A. V.
2 dalis. Siūlomų pagrindinių įrengimų ir medžiagų techninės charakteristikos

Pridedame informaciją apie įrengimus. 

Pateikite informaciją apie pagrindinius įrengimus (katilus, pakuras, dūmų kondensacinį ekonomaizerį, dūmų šalinimo sistemą)*. 

Pateikimo forma (pavyzdys)

	1. Įrenginio tipas ir paskirtis (ši dalis pildoma kiekvienam įrengimui atskirai)
	(pvz. gamykloje sukomplektuotas biokuro katilas)

	1.1                Gamintojas ir kilmės šalis
	

	1.2.          Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)
	

	1.3.
	

	2. Įrenginių parametrai
	Pateikia tiekėjas

	2.1. Instaliuotas katilo galingumas (MW)
	

	2.2. Katilo N.V.K. be DKE (proc.)
	

	2.3.                 Temperatūrų skirtumas kondensaciniame ekonomaizryje tarp išeinančių dūmų ir paduodamo termofikacinio vandens (0C). Pastaba: maksimalus temperatūrų skirtumas: 5 0C
	

	2.4. Elektros energijos sąnaudos (kWhel./MWhšil.) šilumos kiekiui katilinėje pagaminti veikiant 4 MW galios katilui ir 1 MW kondensaciniam ekonomaizeriui
	Turi būti įvertintos visos Biokatilinės elektros energijos sąnaudos (siurblių, sklendžių, vožtuvų, kontrolės sistemų, DKE, dūmų šalinimo sistemos taip pat kitų įrengimų ir priklausinių)

	2.5.  Elektros sąnaudos (kWhel./MWhšil.)  šilumos kiekiui kondensaciniame ekonomaizeryje pagaminti
	

	2.6. Darbų atlikimo terminas (mėnesiais). Pastaba: maksimalus darbų atlikimo terminas: 12 mėn.
	


________________________________          _____                           __________

(Tiekėjo   arba   jo   įgalioto   asmens   pareigų pavadinimas)              (Parašas)                                        (Vardas ir pavardė)

A. V.
Supaprastinto atviro konkurso sąlygų

5 priedas

TIEKĖJO ĮVYKDYTŲ SVARBIAUSIŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS
Pateikiame  per 5 (penkis) metus (jei įmonė veikia trumpiau nei 5 metai, tai nuo jos registravimo pradžios) iki pasiūlymų pateikimo dienos sėkmingai užbaigtų svarbiausių rangos sutarčių sąrašą:

	Projekto pavadinimas
	Bendra projekto SMD vertė be PVM ir pagrindiniai techniniai -ekonominiai rodikliai
	Bendra darbų, už kuriuos Tiekėjas buvo atsakingas,
vertė
	Darbų pradžios data / Darbų pabaigos data
	Atlikta darbų, %
	Perkančioji organizacija / Užsakovas / Vieta
	Rangovas , jungtinės veiklos dalyvis
	Ar yra pripažinimo tinkamu naudoti aktas? (pridėkite jo kopiją)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Pateikiame statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų kopijas.

Įmonės vadovo vardas, pavardė, parašas

A.V.

 Supaprastinto atviro konkurso sąlygų

6 priedas

[image: image7.emf]
(Sutarties projektas)
RANGOS SUTARTIS NR.
2014 m.__________mėn.___d.

(Anykščiai)

Uždaroji akcinė bendrovė „Anykščių šiluma", juridinio asmens kodas 154112751 , kurios registruota buveinė yra Vairuotojų g. 11, LT-29107 Anykščiai, atstovaujama direktoriaus   Virgilijaus Vaičiulio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau — „Užsakovas"), ir Rangovas (teisinė forma) (pavadinimas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas (kodas), kurios registruota buveinė yra (adresas), duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi (nurodomas registras), atstovaujama (pareigos, vardas, pavardė), veikiančio (-ios) pagal (dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo) (toliau - „Rangovas"), toliau kaltu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai — „Šalimi", sudarėme šią Sutartį, kurioje susitariame:

1.       BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Sutartyje vartojamos  sąvokos  atitinka sąvokas,  vartojamas  Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis Uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių šiluma“ viešojo pirkimo   konkurso, organizuoto supaprastinto atviro konkurso būdu, paskelbto 2014 m. (pirkimo numeris____) 2014 m.......................d. (toliau-Konkursas) rezultatais.

1.3.  Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties  sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr . 81-3179) (toliau-Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais.

2.       SUTARTIES DALYKAS
2.1.   Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti  „ 4 MW vandens šildymo katilo, naudojančio biokurą, ir 1 MW kondensacinio ekonomaizerio, projektavimo, sumontavimo ir prijungimo prie eksploatuojamų šilumos tinklų darbus nustatytus Konkurso Sąlygose (toliau — Darbai) pagal Sutarties priede 16.1.3. pateiktą Rangovo pasiūlymą ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.

2.2.  Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už tinkamai ir laiku atliktus, sutartyje numatytus darbus.

2.3. Darbų atlikimo vieta Anykščių miestas.

3.SUTARTIES  KAINA
3.1. Bendra 4 MW vandens šildymo katilo, naudojančio biokurą, ir 1 MW kondensacinio ekonomaizerio, projektavimo, sumontavimo ir prijungimo prie eksploatuojamų šilumos tinklų darbų Sutarties kaina (suma skaitmenimis) Lt (suma žodžiais) ir PVM (suma skaitmenimis) Lt (suma žodžiais).Šioje sumoje Projektavimo ir rekonstrukcijos darbai kainą sudaro (suma skaitmenimis) Lt (suma žodžiais) ir PVM (suma skaitmenimis) Lt (suma žodžiais) . Šios sumos atitinka Rangovo pateiktam pasiūlymui viešojo pirkimo supaprastinto atviro Konkurso metu.

3.1.1. Pasikeitus nacionalinei valiutai, sutarties kaina, bus perskaičiuojam pagal tuo metu galiojančius teisės aktus.
3.2. Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1. punkte ir techninėje specifikacijoje.  Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą dokumentaciją, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

3.4.  Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio Šalių susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5.  Šalys susitaria, kad Sutarties darbų kaina ir (ar) atskirų statybos darbų kaina gali kisti (didėti  ar mažėti) dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį (tokių kaip PVM, Socialinio draudimo ir pan.), kurie turi tiesioginės įtakos Rangovo statybos darbų sąnaudų pasikeitimui, ir priimtų šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia mokestis.

3.6. Kainos pakeitimas įforminamas abiejų Sutarties šalių aktu ir papildomu susitarimu prie Sutarties  po Valstybės  institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės  aktų,  keičiančių mokesčių dydį įsigaliojimo.

3.7.  Šalys susitaria Darbų kainą detalizuoti, pagal   darbų kiekių žiniaraščius, sudarytose lokalinėse   sąmatose,   kuriuose   detalizuojamos   darbo   sąnaudos,   naudojamos   medžiagos   ir mechanizmų  poreikis. Apmokama tik už faktiškai atliktus darbus. Jei  priimant  Darbus, nustatoma, kad faktiškai atlikta mažiau darbų, sunaudota mažiau medžiagų ir mechanizmų, negu numatyta lokalinėse  sąmatose, Rangovui mokėtinas atlyginimas mažinamas suma, atitinkančia lokalinės sąmatos skaičiavimus.

4. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI
4.1.Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis Darbų atlikimo grafike sutarties priedas 2 nustatytų terminų ir eiliškumo:

4.1.1. Planuojama projektavimo darbų pradžia- (pasirašius Rangos sutartį). 
4.1.2. Visų darbų pabaiga – per 12 mėnesių po Rangos sutarties pasirašymo,  bet ne vėliau nei 2015-08-31 d
4.1.3. Atliktų Darbų techninės, vykdomosios dokumentacijos perdavimas Užsakovui — prieš 15 dienų iki Grafike nustatyto pripažinimo tinkamu naudoti termino.

4.2. Darbų pradžia yra laikoma diena (įrašyta į statybos darbų žurnalą), kai Rangovas po statybvietės priėmimo iš Užsakovo pradėjo vykdyti Darbus bei gavo visus reikalingus, Užsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus priklausančius pateikti, dokumentus.

4.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį skaitomas terminas, kai bus užbaigti Sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai, pateikta vykdomoji dokumentacija, pasirašyti galutiniai Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui ir statybos užbaigimo aktai.

4.4. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutartyje nustatyto galutinio Darbų užbaigimo termino. Visas pretenzijas Užsakovas pareiškia Darbų priėmimo ir perdavimo momentu.

4.5.  Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.
5. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

5.1. Rangovas privalo vykdyti Sutartyje numatytų darbų projektavimą ir Darbus, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui, o taip pat reikalingus matavimų, išbandymų darbus.

5.2.Tarpiniai atliktų Darbų perdavimai ir priėmimai kas mėnesį, o atlikus visus Darbus, priduodami visos Darbai. Į atliktų Darbų aktus įtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokėtinos sumos. Darbų priėmimo aktą pasirašo: iš Rangovo pusės — Rangovo statybos darbų vadovas arba įgaliotas asmuo, o iš Užsakovo pusės — Techninis prižiūrėtojas ir Užsakovo vadovas arba įgaliotas asmuo.

5.3. Rangovo atlikti Objekto statybos darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti visi Sutartyje numatyti statybos darbai, užpildytas statybos darbų žurnalas, pateikti darbo brėžiniai, išpildomosios geodezinės nuotraukos, suvirinimo siūlių švietimo rezultatai, izoliacinių medžiagų, vamzdynų ir uždaromosios armatūros sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita vykdomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

5.4. Atliktų darbų priėmimas atliekamas pasirašant atliktų darbų perdavimo — priėmimo aktą (forma F2), ir bendrą suvestinę pažymą (Forma 3) apie visų atliktų darbų ir išlaidų vertę (toliau Aktai). Rangovas Užsakovui pateikia po 4 Aktų egzempliorius iki einamojo mėnesio (30) dienos, o jei ši diena yra ne darbo diena — kitą dieną po jos einančią dieną. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pažymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo pateiktus Aktus, tuo pačiu terminu grąžindamas jį Rangovui, arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų Darbų dalį ir pareiškia raštu sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl tinkamo Darbų atlikimo.

5.5. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę, vykdomąją dokumentaciją ir pasirašius Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktą. Rangovas prieš 10 (dešimt) darbo dienų praneša Užsakovui raštu apie pasirengimą galutinai perduoti Darbus. Užsakovas organizuoja galutinį Darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 5 (penkias) darbo dienas pasirašo perdavimo ir priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas. Šis terminas atidedamas, jeigu Užsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medžiagas, įrangą. Ištaisius Darbų defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.6. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslėpti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius „paslėptus darbus"), pateikti Užsakovo priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną, bei įforminti paslėptų Darbų aktus.

5.7. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka šioje Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo techninės specifikacijos ar techninio projekto ir kitų darbų reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo, tokie atvejai fiksuojami įrašais statybos darbų žurnale bei sudaromas ir abiejų Šalių pasirašomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.

5.8. Užsakovas turi teisę nepasirašyti Aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusio atliktų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant šia Sutartimi nustatytiems atliktų darbų garantiniams laikotarpiams, nurodytiems šios Sutarties 6 skyriuje. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

5.9. Užbaigus darbus ir atlikus kadastrinius matavimus Užsakovas kartu su Rangovu, teisės aktų nustatyta tvarka, nedelsiant, paruošia prašymą ir su visa reikiama dokumentacija pateikia Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai statybos užbaigimo aktui gauti ir dalyvauja statybos užbaigimo procedūrose. Rangovas privalo per protingai trumpą laikotarpį pašalinti statinio statybos užbaigimo Komisijos narių nustatytus defektus.

5.10. Kadastrinių matavimų bylos parengimo išlaidas apmoka Užsakovas. Geodezinių matavimų, žemės darbų leidimų išėmimo išlaidas apmoka Rangovas.

5.11. Garantinio laikotarpio įsipareigojimams užtikrinti, Rangovas pateikia atitinkamą banko garantiją arba draudėjo laidavimo raštą. Ši garantija arba laidavimo raštas turi būti perduodamas kartu su galutiniu Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktu ir yra galutinio apmokėjimo sąlyga.

6.    GARANTIJOS
6.1.Statinio   garantinis   terminas,   skaičiuojant   nuo   statinio   statybos   užbaigimo   akto pasirašymo dienos, yra:

6.1.1.    5   (penkeri)   metai   —   statinio   atviroms   konstrukcijoms   ir   kitiems   darbams, nepaminėtiems 6.1.2-6.1.4 punktuose;

6.1.2.  10 (dešimt) metų — paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);

6.1.3.  per garantinį laikotarpį išryškėjus vamzdynų suvirinimo siūlių defektams - garantija pratęsiama iki 20 metų;

6.1.4. statybos metu sumontuotiems įrengimams ir įrangai — taikomas gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis, kuris negali būti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.

6.2.Rangovas garantuoja, kad statinio pripažinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti Darbai atitiks projekte numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.

6.3.Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų Darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję Darbų defektai fiksuojami akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusi defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovui nepradėjus laiku vykdyti garantiniu laikotarpiu atsiradusių bet kokių Darbų defekto (-o), Rangovas moka  Užsakovui  10 tūkst. Lt baudą  ir atsako už pasekmes, atsiradusias dėl nesavaikio defekto ištaisymo.
6.4.Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus jei defektus likvidavo savo arba kito rangovo jėgomis.

6.5.Rangovas garantuoja, kad objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo metu rangovo atlikti darbai atitiks projekte numatytas savybės, normatyvinių statybos dokumentų ir teisės aktų reikalavimus, jie bus atklikti be klaidų, kurios sumažintų ar panaikintų atliktų darbų vertę.
6.6. Užsakovas nedelsdamas praneša Rangovui raštu apie  bet kokias pretenzijas, atsiradusias  dėl šios sutarties vykdymo. Gavęs pranešimą Rangovas per 24 val. reaguoja į gautą pranešimą, tai yra atvyksta pas Užsakovą ir suderina gedimo šalinimo grafiką. Gedimai šalinami per 36 val., ir dėl gedimo vartotojai  (-as) negauna šilumos ar karšto vandens. Rangovas moka Užsakovui  1000 (vieno tūkstančio) baudą už kiekvieną pavėluotą dieną ir prisiima atsakomybę už vartotojų pareikštas pretenzijas UAB „Anykščių šiluma“.
6.7. Rangovas, privalo užtikrinti  garantinius parametrus, numatytus priede Nr.1 prie Rangos sutarties , 24 mėn. nuo statybos procedūrų užbaigimo akto pateikimo Užsakovui datos.

6.8. Rangovas moka Užsakovui priede Nr.1  prie Rangos sutarties  numatytas baudas  dėl nepasiektų garantuotų parametrų

7.   UŽTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI
7.1.Rangovas per 10 kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo privalo pateikti šios Sutarties įvykdymo užtikrinimą - Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją 10 (dešimt) procentų nuo visos pasiūlymo sumos. Sutarties įvykdymo Garantija turi būti besąlyginė ir neatšaukiama ir turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį iki bus pateiktas Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas - Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantija. Nepateikus Sutarties įvykdymo banko garantijos per 10 dienų po Sutarties pasirašymo, Sutartis su Rangovu nutraukiama, Sutarties atlikimo garantija negrąžinama.

7.2. Jeigu Sutarties galiojimas šalių raštišku susitarimu yra pratęsiamas, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimas turi būti pratęsiamas Sutarties pratęsimo laikotarpiui. Rangovas per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją.

7.3.Rangovas prieš pasirašant užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktą privalo pateikti garantinio laikotarpio užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo  bendrovės  laidavimą (3)  (tris) procentus nuo visos Sutarties kainos (be PVM). Garantinio laikotarpio užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo galutinio Darbų priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. Šis užtikrinimas įsigalioja pasirašius galutinį Darbų perdavimo - priėmimo aktą. Įsigaliojus šiam užtikrinimui nustoja galioti  sutarties įvykdymo užtikrinimas

7.4. Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų po šios Sutarties pasirašymo dienos apdraudžia statybos laikotarpiui visus sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus pilna atstatomąja verte nuo visų galimų rizikų ir be frančizės Užsakovo naudai ir įteikia draudimo liudijimą Užsakovui. Draudimas turi galioti, pradedant data, kuria turi būti pateiktas įrodymas, kad šia Sutartimi numatytas draudimas atliktas ir baigiant visų šia Sutartimi numatytų Darbų „Statybos užbaigimo akto“ data. Nepateikus statybų rizikos draudimo liudijimo per 10 dienų po Sutarties pasirašymo, Sutartis su Rangovu nutraukiama, Sutarties atlikimo garantija negrąžinama.

Įvykus draudiminiam įvykiui, dėl kurio turtas yra sunaikinamas arba sugadinamas, Rangovas atlieka ir užbaigia visus šia Sutartimi numatytus darbus.

8.   ATSISKAITYMŲ TVARKA
8.1. Rangovas šioje Sutartyje nustatyta tvarka priimtai Darbų daliai išrašo PVM sąskaitas -faktūras ir pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Aktų pasirašymo dienos.

8.2. Tarpiniai mokėjimai Rangovui atliekami, pagal pateiktus atliktų darbų aktus, per 60 kalendorinių dienų nuo įvykdytų darbų akto pasirašymo ir PVM sąskaitos — faktūros pateikimo. Galutinis apmokėjimas atliekamas per tą patį laikotarpį, jei per 60 kalendorinių dienų, nuo paskutinio įvykdytų darbų akto pasirašymo išduodamas „Statybos užbaigimo aktas" LR Statybos įstatymo nustatyta tvarka.

8.3. Papildomi darbai, kurie atliekami be papildomo susitarimo, arba išlaidos, kurios nepatvirtinamos įstatymų nustatyta tvarka, neapmokami.

8.4. Už atliktus darbus atsiskaitoma litais, mokėjimo pavedimu.

9. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

9.1.Užsakovas turi teisę:

9.1.1. Kontroliuoti ir prižiūrėti, ar Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų kokybė ir įrangos naudojimas atitinka techninius projektus, pagal darbų kiekių žiniaraščius Rangovo parengtas lokalines sąmatas. Aktus, PVM sąskaitas — faktūras, Užsakovo pateiktų medžiagų naudojimą.

9.1.2.Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal pateiktą projektą ir laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio projekto, šalių patvirtinto Kalendorinio darbų vykdymo grafiko, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) statybos Darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą Darbą iki nustatytų statybos Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

9.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio darbų vykdymo grafiko ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

9.1.4.Reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų statybos Darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį.

9.1.5.  Nepasirašyti arba vienašališkai anuliuoti Sutartį apie tai pranešdamas Rangovui, jei atsirado priežastys, neleidžiančios vykdyti darbus.

9.1.6.  Atidėti Sutarties vykdymą arba sustabdyti statybą terminuotam  arba neribotam laikui, jei iki sutartinių įsipareigojimų vykdymo pradžios, nutrauktas objekto finansavimas arba darbų eigoje atsirado kita būtinybė nukelti objekto statybos terminus.

9.1.7.  Pasirašyti ir apmokėti Rangovui tik už faktiškai atliktus darbus. Nepasirašyti ir ištaisyti anksčiau pasirašytus darbų atlikimo aktus, jei išaiškėja, kad darbai atlikti nekokybiškai, darbų kiekiai neatitinka projekto arba konkursinės darbų kainos, o konstrukcijų, medžiagų bei gaminių kokybė netenkina projekto, pirkimo ar normatyviniuose dokumentuose nustatytų techninių ir kokybės reikalavimų.

9.1.8.Nutraukti Sutartį apie tai pranešdamas Rangovui, jei Rangovas numatytu laiku nepradėjo vykdyti Sutartyje numatytų įsipareigojimų arba nesilaiko grafike nustatytų terminų. Tokiu atveju Užsakovas sudaro naują sutartį su antrą vietą konkurse užėmusiu Rangovu.

9.1.9.  Nutraukti Sutartį, jei atliekamų darbų, medžiagų, konstrukcijų ir gaminių kokybė neatitinka nustatytų techninių reikalavimų ir jų kainos aukštesnės nei konkurso pasiūlymo lokalinėse sąmatose.

9.1.10.  Sutarties vykdymo eigoje, sumažinus Projekto finansavimą, atsisakyti dalies šioje sutartyje numatytų ir Rangovo dar neatliktų darbų, koreguoti darbų apimtis  ir darbų atlikimo  grafiką.  Apie tai  Rangovui  pranešti nevėliau, kaip prieš 10 dienų. Šiuos pakeitimus įteisinti patvirtinant naują darbų vykdymo grafiką ir pasirašant papildomą susitarimą.

9.1.11. Pateikti savo gaminius ar medžiagas, atitinkamai sumažinant Sutartinę kainą.

9.2.Užsakovas įsipareigoja:
9.2.1.Pateikti priešprojektinę dokumentaciją, Rangovui atlikus techninį projektą - statybos leidimą ir kitus dokumentus, reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams pradėti ir užbaigti išskyrus dokumentus, kuriuos pagal Sutartį ir (ar) įstatymus privalo gauti Rangovas.

9.2.2.Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

9.2.3.Sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

9.2.4.Užtikrinti Rangovui galimybę laisvai ir saugiai patekti Darbų vietą.

9.2.5.Vykdyti Užsakovo funkcijas ir Darbų techninę priežiūrą. Darbų techninę priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas techninis prižiūrėtojas. Užsakovas turi teisę Sutarties galiojimo metu keisti Techninį prižiūrėtoją.

9.2.6.Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

9.3.Rangovas turi teisę:
9.3.1.Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis.

9.3.2.Naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.

9.4. Rangovas įsipareigoja:
9.4.1.per 10 kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo pateikti šios Sutarties įvykdymo užtikrinimą— Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją.

9.4.2. Pradėti statybos darbus tik po to, kai įsigalioja Šalių pasirašyta Sutartis.

9.4.3. Priimti statybvietę, pasirašant perdavimo ir priėmimo aktą;

9.4.4.   Prieš  3   (tris)  darbo  dienas  iki  Darbų pradžios   įsakymu  ar kitu  tvarkomuoju dokumentu,  įstatymų nustatyta tvarka paskirti Ypatingo  statinio  Statybos  darbų vadovą ir specialiųjų statybos darbų vadovus, kurie būtų ne žemesnės kvalifikacijos ir turėtų ne mažesnę patirtį negu nurodyta Konkurso Sąlygų reikalavimuose. Paskirti atestuotą asmenį, atsakingą už elektros ūkį ir Darbų saugą.

9.4.5. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, paskirti Rangovo atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartį. Rangovo atstovas įgyja teisę šios Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas praneša Užsakovui apie jo paskirtą atstovą.

9.4.6. Nepradėti darbų:

9.4.6.1.    kol nepaskirti atsakingi ypatingo statinio statybos darbų vadovas ir specialiųjų statybos darbų vadovai ir darbų vykdytojai;

9.4.6.2.   kol negautas UAB „Anykščių šiluma" įsakymu išduotas leidimas, suteikiantis Rangovui teisę pradėti darbus;

9.4.6.3.  neinstruktavus darbininkų, nesupažindinus statybos darbų vadovų su darbų saugos ypatumais objekte, su priėjimais, pravažiavimais, su objekto teritorija;

9.4.6.4.  esant neparuoštai darbo vietai (neįrengti aptvėrimai, saugūs praėjimai ir kt.). 
9.4.7.  per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šios Sutarties pasirašymo dienos apdrausti statybos laikotarpiui visus sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus pilna atstatomąja verte nuo visų galimų rizikų. Įvykus draudiminiam įvykiui, Rangovas įsipareigoja atlikti ir užbaigti visus šia Sutartimi numatytus darbus.

9.4.8.   Vykdyti statybos Darbus pagal Užsakovo pateiktus statinio techninius projektus, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad Darbų priėmimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintųjų vertę arba tinkamumą projekte numatytam panaudojimui.

9.4.9. Darbus pradėti ir užbaigti kalendoriniame darbų vykdymo grafike nustatytais terminais. Darbus atlikti kokybiškai, nustatytus defektus pašalinti iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį.

9.4.10.  Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams   atlikti.   Darbų  vykdymui   naudoti   medžiagas,   dirbinius,   gaminius   ir   įrenginius, atitinkančius  projektinėje  dokumentacijoje  ir  šioje  Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, rangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti   tinkamą jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų  poveikį) ir taupų naudojimą.   
9.4.11. Tikrinti jų kokybę  bei jos  atitikties dokumentus,  sertifikatus  (medžiagos  turi   atitikti   projektinius  bei   pateiktuose  sertifikatuose nurodytus kokybės reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Užsakovui.

9.4.12.  Keisti su Užsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo ir techninio-darbo projekto autoriaus raštišką sutikimą.

9.4.13.   Laiku ir tinkamai  informuoti  Užsakovą apie  atliktus  Darbus  etapus,  pateikti reikiamą statybos darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą pateikti Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui akais, atlikti būtinus bandymus ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie Darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su projekto vykdymu susijusią informaciją.

9.4.14. Sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei techniniam prižiūrėtojui lankytis rekonstruojamuose objektuose bei susipažinti su visa Darbų vykdymo dokumentacija.

9.4.15. Informuoti Užsakovą apie objekte dirbančius subrangovus. Jų sąrašas turi sutapti su konkursinio pasiūlymo dokumentuose pateiktu sąrašu.

9.4.16.Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų. Pastatuose ar jų dalyje, kurioje atliekama rekonstrukcija, nelaimingo atsitikimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

9.4.17. Kompensuoti   savininkui  jo   turto   nuostolius,   atsiradusius,   dėl   Rangovo   ar subrangovų darbuotojų kaltės, (sukėlus gaisrą, sugadinus medžiagas, įrenginius bei įrangą, jų dingimą ir pan.).

9.4.18. Saugoti   objekte   esamas       medžiagas,   nuo   sugadinimo   ir   vagystės,   nuo meteorologinių sąlygų poveikio ir iki objekto pripažinimo tinkamu naudoti   dienos materialiai atsakyti už sumokėtas sumas ir atliktus darbus.

9.4.19. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po to paaiškėja, kad Darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir/arba projektinės dokumentacijos, už visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų trūkumu šalinimu) apmoka Rangovas.

9.4.20.Savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų Darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui. Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau.

9.4.21.  Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotas  medžiagas,     atitinkančias  konkurso   Sąlygų priede  2  (Techninė  specifikacija. Specialiosios sąlygos) keliamus reikalavimus ir Lietuvos Respublikos standartus ir normas.

9.4.22.   Vykdant Darbus pastoviai palaikyti švarą, tvarkingai, neteršiant aplinkos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas, skirti ypatingą dėmesį vykdant gamtosauginius ir techninio projekto reikalavimus   asbesto ir stiklo vatos surinkimui, apsaugai  ir  utilizavimui,   o  išvežus jas  iš statybvietės,  pateikti   Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie nuardytos šiluminės izoliacijos, kito statybinio laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas.
9.4.23. Savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, o baigus Darbus juos išardyti.

9.4.24. Užtikrinti, kad į rekonstruojamus objektus, medžiagų saugojimo aikšteles ar vietas nepatektų pašaliniai asmenys.

9.4.25. Atlikus Darbus, pagal projekto reikalavimus pilnai sutvarkyti (bet ne blogiau negu buvo prieš pradedant Darbus) teritoriją, išvalyti ir išvežti atliekas, pasodinti želdinius, atstatyti gatvių ir šaligatvių dangas.

9.4.26.  Suteikti Darbams šioje Sutartyje nustatytas garantijas.

9.4.27. Atsakyti už subrangovų, partnerių atliktus Darbus ir jų kokybę.

9.4.28. Ne vėliau, kaip per 10 dienų po galutinio atliktų darbų akto pasirašymo dienos, Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka paruošti ir Užsakovui pateikti pasus su visa normatyviniuose   dokumentuose ir projekte reikalaujama vykdomąją dokumentacija (darbo brėžiniai, schemos,  geodezinės  nuotraukos, bandymo aktai, protokolai, dengtų darbų aktai,  sertifikatai, deklaracijos ir t.t.). Geodezinių matavimų nuotraukas pateikti ir informacinių laikmenų diskeliuose 2 egz..

9.4.29.  Užtikrinti, kad Darbų atlikimo metu nebus trukdoma Užsakovo vykdomai šilumos tiekimo veiklai.

9.4.30.   Vykdyti   visus   teisėtus   ir  neprieštaraujančius   Sutarties   nuostatoms   raštiškus Užsakovo nurodymus.

9.4.31.   Gauti   ir   esant  reikalui   apmokėti   už   darbams  vykdyti reikalingus derinimus, potvarkius, žemės kasimo darbams reikalingus leidimus, laikinų ženklų įrengimus, gatvių uždarymus, asfalto ir šaligatvių dangų sugadinimą, augmenijos ir želdinių sunaikinimą.

9.4.32.   Šios   Sutarties  punkte   9.1.10  nurodytu  atveju,  pasirašyti   Užsakovo  pateiktą papildomą susitarimą. Sutikti, kad nepasirašius papildomo susitarimo Sutartis būtų nutraukiama o Rangovui taikomos 10.13. punkte numatytos sankcijos.

10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
10.1 .Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02% (dviejų šimtųjų) delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo ne laiku apmokėtos sumos.

10.2.Rangovas, neužbaigęs Darbų, Darbų atlikimo grafike nustatytu laiku bei neperdavęs Užsakovui Objekto ir neįgijęs teisės į terminų pratęsimą arba Rangovui nepradėjus taisyti defektų pagal techninės arba projekto priežiūros vykdytojų raštiškus reikalavimus dėl atliktų Darbų kokybės ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas, Rangovas moka Užsakovui 20 procentų netesybų baudą ir 0,05% (penkių šimtųjų) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neįvykdytų ar netinkamai įvykdytų pagal Sutartį darbų vertės iki bus atlikti Darbai ar ištaisyti defektai  ir atsako už trečiųjų asmenų pareikštas pretenzijas UAB „Anykščių šiluma“ dėl negautų kokybiškų paslaugų .

10.3.Rangovas, laiku nepateikęs vykdomųjų dokumentų arba juos pateikęs nekokybiškus moka Užsakovui 0,02 % delspinigius nuo šios darbų vertės už kiekvieną pavėluotą dieną.

10.4. Užsakovas delspinigius išskaičiuoja iš Rangovui mokėtinų sumų.

10.5. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei Rangovas be pateisinamos priežasties  nevykdo  šios   Sutarties   9.4.1 - 9.4.32.punktuose prisiimtų  įsipareigojimų.  Nutraukus  sutartį, Sutarties   įvykdymo   užtikrinimas   (banko   garantija)   Rangovui   negrąžinamas   ir  Užsakovui pareikalavus, užtikrinimo davėjas sumokės Užsakovui sumą, nurodytą šiame užtikrinime.

10.6.  Rangovui vėluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).

10.7. Jeigu Rangovas,  suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų, Užsakovo nustatytų per garantinį laiką, jis atlygina visas Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

10.8.  Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo garantija, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą paties dydžio sumai.

10.9. Rangovui   neatlyginama  už  nenumatytus   Sutartyje   darbus,   kuriuos  jis   atliko, nesuderinus jų nustatyta tvarka su Užsakovu.

10.10. Rangovui atsisakius šalinti defektus, arba nevykdant sutartinių darbų, ši sutartis gali būti vienašališkai nutraukiama, o Rangovas 100 proc. atlygina nuostolius, atsiradusius dėl sutarties nevykdymo.
10.11.  Rangovas garantuoja, kad dėl jo atliktų darbų Užsakovas neturės teisėtų trečiosios šalies pretenzijų dėl patentų, autorinių, turtinių teisių ir kitokių nuosavybės teisių pažeidimo.

10.12.  Rangovas negali savo sutartinių įsipareigojimų susijusių su šios Sutarties vykdymu perduoti trečiajai šaliai.

10.13.   Nutraukus sutartį be pagrindo, kaltoji šalis  apmoka  kitos   šalies   nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.
10.14.  Rangovas, šia Sutartimi apibrėžtuose objektuose, kontroliuoja subrangovu darbą ir atsako   už   visų   statybiniame   procese   dalyvaujančių  organizacijų  darbo   saugos   taisyklių, priešgaisrinės   saugos   taisyklių,   ekologinę   saugą  reglamentuojančių   taisyklių   reikalavimų vykdymą.

10.15.Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas Statinio projekte ir šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

10.15.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą arba,

10.15.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą, arba,

10.15.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba,

10.15.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus.
11.     SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ
11.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

11.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

11.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvaiką susidaro analogiška situacija.

11.1.3. Rangovas daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti Sutartyje numatytų Darbų etapą pagal darbų pradžioje suderintą Kalendorinį darbų vykdymo grafiką.
11.1.4. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina Darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia.

11.2. Rangovas   turi   teisę   vienašališkai   nutraukti   Sutartį   ir   pareikalauti   atlyginti nuostolius, jeigu Užsakovas be pateisinamų priežasčių vėluoja apmokėti daugiau kaip 20 darbo dienų, nuo 8.2. punkte nurodyto termino.

11.3.  Užsakovui   arba   Rangovui   vienašališkai   nutraukus   Sutartį  Rangovas   privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant priėmimo- perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

11.4.   Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto šioje Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus šią Sutartį Šalis privalo kitos Šalies reikalavimu sumokėti 2 (dviejų) procentų baudą nuo bendros Sutarties sumos.

12.     NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS
12.1.  Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių — nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

12.2.  Nenugalimos jėgos  aplinkybių sąvoka apibrėžiama  ir Šalių teisės, pareigos  ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse" (1996 m. liepos 15 d.  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės   nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo").

12.3. Jei kuri nors sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos {force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

12.4.  Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), kurių Sutarties Salys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

12.5.  Jeigu Sutarties šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo  atsakomybės  atsiranda nuo  nenugalimos jėgos  aplinkybių (force  majeure)  atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

12.6.Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas  aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų,  tuomet,  nepaisant  Sutarties  įvykdymo  termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus   šiam   30   (trisdešimt)   kalendorinių  dienų  laikotarpiui   nenugalimos  jėgos   (force majeure)   aplinkybės   vis   dar  yra,   Sutartis   nutraukiama   ir   pagal   Sutarties   sąlygas   Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

13.     GINČŲ SPRENDIMAS
13.1.  Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti  sprendžiamas derybų keliu. Jeigu ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 10 (dešimt) darbo dienų, tai Salys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvaiką.

13.2.  Ginčai tarp Sutarties Šalių, bent vienai Saliai pageidaujant, gali būti sprendžiami pasitelkiant kitų institucijų pagalbą.

14.     KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
14.1.  Užsakovo  patvirtinti   projektiniai  sprendiniai  gali   būti  keičiami, jeigu  Darbų vykdymo metu išaiškėja, kad jie neatitinka faktiškų statybos sąlygų, bendru Rangovo, Užsakovo ir projektuotojo raštišku sutarimu.

14.2.  Pastabas dėl vykdomų Darbų gali pateikti projekto vykdymo priežiūros ir techninės priežiūros vadovai raštu - įrašais statybos darbų žurnale.

14.3.  Sutartis įsigalioja Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo banko garantiją.

14.4.  Sutartis galioja nuo jos įsigaliojimo momento iki visų šia Sutartimi Rangovo prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo ir iki garantinio termino pabaigos.

14.5. Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus  tokias  pirkimo  sutarties  sąlygas,  kurias  pakeitus  nebūtų pažeisti  Viešųjų pirkimų įstatymo 3  straipsnyje  nustatyti principai  ir tikslai. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas   pirkimo   sutarties   sąlygų  koregavimas  joje   numatytomis   aplinkybėmis,  jei   šios aplinkybės nustatytos aiškiai  ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties Šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

14.6.    Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant šią Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad derybų metu sužinota informacija apie kitą Šalį ir šios Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.

14.7.    Bet kokius mokesčius,  kuriais gali  būti  apmokestinamos  sumos, kurias gauna Rangovas arba Užsakovas šios Sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats Rangovas arba Užsakovas.

14.8.    Kiekviena   šios   Sutarties   Šalis   padengs   savo   išlaidas,   susijusias   su   pirkimo vykdymu, Sutarties pasirašymu, ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus šioje Sutartyje.

14.9.    Jeigu kurios  nors  šios  Sutarties  sąlygos  paskelbiamos  negaliojančiomis,  kitos Sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15.1. Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Saliai asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas faksu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

15.2.Sutartis sudaloma lietuvių kalba.

15.3.Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais — po vieną kiekvienai Šaliai.                       

 16.     SUTARTIES DOKUMENTAI
16.1 Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

16.1.1.  Konkurso dokumentai (papildomai nepridedami, laikoma kad konkurso Sąlygas turi abi šalys);

16.1.2.  Perkančiosios organizacijos iki pasiūlymų pateikimo termino išsiųsti paaiškinimai (Jei jų bus);
16.1.3.Rangovo  pasiūlymas ( xxx lapų) su visais konkurso Sąlygose nurodytais privalomais pateikti dokumentais ir perkančiosios organizacijos prašymai paaiškinti pasiūlymą bei Tiekėjo pasiūlymo paaiškinimai, pateikti pirkimo procedūros metu (jei jų bus);
16.1.4.Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas - banko garantija;

16.1.5. Statybos rizikos draudimo polisas;

16.1.6. Darbų atlikimo grafikas. 

Šalių rekvizitai ir parašai:
	Užsakovas
UAB „Anykščių šiluma"
Įmonės kodas 1541121751
PVM mokėtojo kodas LTxxxxxxxxx
Registro tvarkytojas - VĮ Registrų centras
Vairuotojų g. 11, LT29107, Anykščiai
A.s. Nr. LTxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: 
Faks.:
Elektroninis,paštas: xxxxxx

	Rangovas
(pavadinimas)
Kodas (kodas)
PVM mokėtojo kodas (kodas)
Registro tvarkytojas - VĮ Registrų centras
(adresas korespondencijai)
A.s. Nr. (atsiskaitomosios sąskaitos Nr.)
tel..............................
faksas........................
elektroninis paštas:............................



Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės. Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė:
	Užsakovas
Direktorius Virgilijus Vaičiulis
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
A. V.

	Rangovas

________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
A. V.




1 priedas prie sutarties Nr.......... Garantiniai parametrai.    

1. Garantiniai parametrai (100% deginant medienos kurą)

	Eil. Nr.
	Parametro pavadinimas
	Mato

vnt.
	Garantinio parametro reikšmė

100% BK galios

	1.
	Garantuota bendra šilumos galia iš BK (suma šilumos, išgautos iš katilo (-ų)): 
	kW
	

	2.

2.1.


	Naudingo veiksmo koeficientas, kai BK bus kūrenama 100% biomase (medienos kuras):

         Katilo (kiekvieno katilo) naudingo veiksmo koeficientas
	%
	

	3.
	Temperatūros skirtumas tarp išeinančių dūmų už KDE ir įeinančio vandens į KDE
	˚C
	

	4.
	Elektros energijos sąnaudos šilumos kiekiui katilinėje pagaminti veikiant 4 MW galios katilui ir 1 MW kondensaciniam ekonomaizeriui
	kWhel./MWhšil
	

	5.
	Elektros sąnaudos šilumos kiekiui kondensaciniame ekonomaizeryje pagaminti
	kWhel./MWhšil
	

	6.
	Darbų atlikimo terminas
	mėn
	


2. Garantinių įsipareigojimų įvykdymui taikomi baigiamieji bandymai. Katilinės veikimo intensyvumo rodiklio bandymai tęsiasi 24 mėn. nuo statybos procedūrų užbaigimo akto pateikimo Užsakovui datos.

3. Jei  bandymai nustatomi kaip nepavykę,  atlyginama žala Užsakovui dėl nepasiektų garantuotų parametrų ir perskaičiuojama sutarties kaina, įvertinant nepasiektų garantuotų BK veikimo parametrų iššaukiamus nuostolius arba keičiama įranga prieš objekto pridavimą Statybos procedūrų užbaigimo komisijai:

	Eil. Nr.
	Parametro pavadinimas
	Mato

vnt.
	Taikoma 

sankcija garantinio parametro reikšmei

	1.
	Garantuota bendra šilumos galia iš BK (suma šilumos, išgautos iš katilo (-ų)
	kW
	L1= 5.000 Lt už kiekvieną nepasiektą kW

	2.

 
	Katilo (kiekvieno katilo) naudingo veiksmo koeficientas


	%
	L2= 50.000 Lt už kiekvieną

0,1 % nepasiektą garantinį rodiklį 

	3.
	Temperatūros skirtumas tarp išeinančių dūmų už KDE ir įeinančio vandens į KDE 
	˚C
	L3= 100.000 Lt už kiekvieną

0,1 ˚C viršytą garantinį rodiklį

	4.
	Elektros energijos sąnaudos šilumos kiekiui katilinėje pagaminti veikiant 4 MW galios katilui ir 1 MW kondensaciniam ekonomaizeriui
	kWhel./MWhšil
	L4=30.000 Lt už kiekvieną viršytą 0,1 kWhel./MWhšil

	5.
	Elektros sąnaudos šilumos kiekiui kondensaciniame ekonomaizeryje pagaminti
	kWhel./MWhšil
	L5=30.000 Lt už kiekvieną viršytą 0,1 kWhel./MWhšil

	6.
	Darbų atlikimo terminas
	mėn
	L6=50.000 Lt už kiekvieną viršytą mėnesį
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= Kompensuojami nuostoliai dėl neišlaikytų garantuotų parametrų (Lt be PVM)

	Užsakovas

         
	Rangovas

         

	________________


  
   
              

A.V.

	 


Supaprastinto atviro konkurso sąlygų priedas

7 priedas

4 MW vandens šildymo katilo, naudojančio biokurą, ir 1 MW kondensacinio ekonomaizerio, projektavimas, sumontavimas ir prijungimas prie eksploatuojamų šilumos tinklų
 DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS
	Eil. Nr.
	Darbo pavadinimas
	SMD vertė
tūkst. Lt.
	Darbai 2013 (2014) m.
	Darbai 2014 (2015) m.

	
	
	
	Mėn.
	Mėn.
	Mėn.
	Mėn.
	Mėn. (n)
	Mėn.
	Mėn.
	Mėn.
	Mėn.
	Mėn.
	Mėn. (n)

	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Projektavimo darbai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Projekto ekspertizė
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	4 MW vandens šildymo katilo, naudojančio biokurą, ir 1 MW kondensacinio ekonomaizerio, sumontavimas ir prijungimas prie eksploatuojamų šilumos tinklų darbai

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 


„UAB „Anykščių šiluma“  4 MW vandens šildymo katilo, naudojančio biokurą, ir 1 MW kondensacinio ekonomaizerio, sumontavimas ir prijungimas prie eksploatuojančių šilumos tinklų“
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